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DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI €

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo € Totale €
Num. ORD

1. Sicurezza
1
26.7.5.1
(M)

Locale servizi di cantiere (riunioni di
coordinamento, formazione ed informazione, ecc.)
delle dimensioni approssimative di m 6,00 x 2,40 x
2,40, costituito da un monoblocco prefabbricato,
convenientemente coibentato, completo di
impianto elettrico, dei necessari tavoli, sedie e
armadi, pavimento antipolvere lavabile, compreso:
il montaggio e smontaggio, il trasporto da e per il
magazzino,la messa a terra e relativi impianti
esterni di adduzione, nonché gli oneri per la
periodica pulizia ed i relativi materiali di consumo;
uno per ogni 10 addetti.
per il primo mese d’impiego

Locale di servizi di cantiere - 1° mese 1,000 1,00
Sommano cad 1,00 642,70 642,70

2
26.7.5.2
(M)

Locale servizi di cantiere (riunioni di
coordinamento, formazione ed informazione, ecc.)
delle dimensioni approssimative di m 6,00 x 2,40 x
2,40, costituito da un monoblocco prefabbricato,
convenientemente coibentato, completo di
impianto elettrico, dei necessari tavoli, sedie e
armadi, pavimento antipolvere lavabile, compreso:
il montaggio e smontaggio, il trasporto da e per il
magazzino,la messa a terra e relativi impianti
esterni di adduzione, nonché gli oneri per la
periodica pulizia ed i relativi materiali di consumo;
uno per ogni 10 addetti.
per ogni mese successivo al primo

Locale di servizi di cantiere - 11 mesi successivi 11,000 11,00
Sommano cad 11,00 377,77 4.155,47

3
26.1.1.1
(M)

Approntamento di ponteggio in elementi portanti
metallici (sistema a telaio), compreso il nolo,
manutenzione e controllo per i primi 30 giorni,
realizzato per interventi ad altezze superiori a m
3,50, costituito in opera compreso il carico al
deposito, il trasporto sul posto, lo scarico in
cantiere, il montaggio, i pianali in legno o metallo,
le tavole ferma piede, i parapetti, le scale interne di
collegamento tra pianale e pianale, gli ancoraggi
affinché il ponteggio sia efficacemente assicurato
al manufatto almeno in corrispondenza ad ogni due
piani dello stesso e ad ogni due montanti, con
disposizione di ancoraggio a rombo, compreso la
redazione del Pi.M.U.S., la segnaletica ed ogni
altro onere e magistero per dare la struttura
installata nel rispetto della normativa di sicurezza
vigente, escluso l'illuminazione, i teli di protezione
e le mantovane.
munito dell’autorizzazione ministeriale di cui
all’art. 131 del D.Lgs. 81/2008, per ogni m² di
ponteggio in opera misurato dalla base e per i
primi 30 giorni a decorrere dall'ultimazione del
montaggio

Prospetti est e ovest 2,000 11,000 1,000 16,000 352,00
Prospetto Nord 2,000 8,050 1,000 16,000 257,60
Prospetto Nord (Lu=(2,00+12,25+2,05+7,80)) 2,000 24,100 1,000 20,000 964,00
Prospetto Sud (Lu=(4,20+1,00+4,15+1,05+4,00)) 2,000 14,400 1,000 16,000 460,80
Prospetto Sud (Lu=(2,00+3,70+1,00+7,95+2,05+
4,10)) 2,000 20,800 1,000 20,000 832,00

Sommano m² 2866,40 8,15 23.361,16

A   R I P O R T A R E 28.159,33
Committente:   Istituto Autonomo Case Popolari . Siracusa

Progettista: ARCHITETTO CARMELA LATINA Pagina 1



DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI €

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo € Totale €
Num. ORD

R I P O R T O 28.159,33 €
4
26.1.2
(M)

Nolo, manutenzione e controllo di ponteggio in
elementi portanti metallici (sistema a telaio),
realizzato per interventi ad altezze superiori a m
3,50, costituito in opera compreso i pianali in legno
o metallo, le tavole ferma piede, i parapetti, le
scale interne di collegamento tra pianale e pianale,
gli ancoraggi affinché il ponteggio sia
efficacemente assicurato al manufatto almeno in
corrispondenza ad ogni due piani dello stesso e ad
ogni due montanti, con disposizione di ancoraggio
a rombo, compreso la segnaletica, il controllo della
stabilità, la manutenzione ed ogni altro onere e
magistero per dare la struttura installata nel rispetto
della normativa di sicurezza vigente, escluso
l'illuminazione.
- per ogni m² di ponteggio in opera misurato dalla
base e per ciascuno dei successivi mesi o frazione
di mese non inferiore a 25 giorni, dopo i primi 30
giorni

Prospetti Est e Ovest (Np=2*11) 22,000 11,000 1,000 16,000 3872,00
Prospetto Nord (Np=2*11) 22,000 8,050 1,000 16,000 2833,60
Prospetto Nord (Np=2*11) 22,000 24,100 1,000 20,000 10604,00
Prospetto Sud (Np=2*11) 22,000 14,400 1,000 16,000 5068,80
Prospetto Sud (Np=2*11) 22,000 20,800 1,000 20,000 9152,00

Sommano m²xmese 31530,40 1,55 48.872,12

5
26.2.6
(M)

Dispersore per impianto di messa a terra con
profilato in acciaio a croce, compreso lo scasso ed
il ripristino del terreno. Sono compresi: la
manutenzione e le revisioni periodiche; il
montaggio, l’immediata sostituzione in caso
d’usura; la dichiarazione dell’installatore
autorizzato. Inteso come impianto temporaneo
necessario alla sicurezza del cantiere. Per tutta la
durata delle lavorazioni. Dimensioni mm 50 x 50 x
5 x 1500.

6,000 6,00
Sommano cad 6,00 52,36 314,16

6
26.7.7
(M)

Bagno chimico portatile costruito in polietilene ad
alta densità conforme alla norma UNI EN 16194,
dotato di due serbatoi separati, uno per la raccolta
liquami e l'altro per il contenimento dell'acqua
pulita necessaria per il risciacquo del WC,
azionabile tramite pedale a pressione posto sulla
pedana del box. E' compreso il trasporto da e per il
deposito, il montaggio ed il successivo
smontaggio, l'uso dell'autogrù per la
movimentazione e la collocazione, la pulizia e
sanficazione interna ed esterna (n. 4 pulizie
mensili) con acqua calda (100 °C) e ad alta
pressione (70 ATM) ed i relativi materiali di
consumo, reintegro carta igienica; aspirazione
reflui e trasporto presso depuratore autorizzato;
assicurazione R.C.T , assistenza e manutenzione.
Compreso i formulari per il trasporto e oneri di
smaltimento dei bottini presso gli impianti
autorizzati. Valutato al mese o frazione di mese per
tutta la durata del cantiere. - per ogni mese
d'impiego

Bagno di cantiere (Np=1*12) 12,000 12,00
Sommano cad 12,00 585,19 7.022,28

A   R I P O R T A R E 84.367,89
Committente:   Istituto Autonomo Case Popolari . Siracusa

Progettista: ARCHITETTO CARMELA LATINA Pagina 2



DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI €

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo € Totale €
Num. ORD

R I P O R T O 84.367,89 €
7
26.3.2.2
(M)

Segnaletica da cantiere edile, in materiale plastico
rettangolare, da impiegare all’interno e all’esterno
del cantiere, indicante varie raffigurazioni, forniti e
posti in opera. Sono compresi: l’uso per la durata
della fase che prevede il segnale al fine di
assicurare un’ordinata gestione del cantiere
garantendo meglio la sicurezza dei lavoratori; i
sostegni per i segnali; la manutenzione per tutto il
periodo della fase di lavoro al fine di garantirne la
funzionalità e l’efficienza; l’accatastamento e
l’allontanamento a fine fase di lavoro. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per l’utilizzo
temporaneo dei segnali. Per la durata del lavoro, al
fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. varie
raffigurazioni, in PVC rigido, dimensioni cm
100,00 x 140,00

Cartelli di cantiere 4,000 4,00
Sommano cad 4,00 66,72 266,88

8
26.1.3
(M)

Smontaggio ad opera ultimata di ponteggio di cui
alla voce 26.1.1, compreso il carico in cantiere, il
trasporto e lo scarico al deposito.
- per ogni m² di ponteggio in opera misurato dalla
base

Prospetti E e Ovest 2,000 11,000 1,000 16,000 352,00
Prospetto Nord 2,000 8,050 1,000 16,000 257,60
Prospetto Nord 2,000 24,100 1,000 20,000 964,00
Prospetto Sud 2,000 14,400 1,000 16,000 460,80
Prospetto Sud 2,000 20,800 1,000 20,000 832,00

Sommano m² 2866,40 3,60 10.319,04

9
26.1.29
(M)

Recinzione provvisionale modulare da cantiere alta
cm 200, realizzata in pannelli con tamponatura in
rete elettrosaldata zincata a maglia rettangolare
fissata perimetralmente ad un telaio in profilato
metallico anch’esso zincato e sostenuti al piede da
elementi prefabbricati in calcestruzzo a colore
naturale o plasticato, ancorato alla pavimentazione
esistente mediante tasselli e/o monconi inclusi nel
prezzo. Nel prezzo sono altresì comprese eventuali
controventature, il montaggio ed il successivo
smontaggio. Valutata al metro quadrato per tutta la
durata dei lavori.

quantità di previsione 67,000 67,00
Sommano m² 67,00 17,98 1.204,66

10
26.1.26
(M)

Recinzione perimetrale di protezione in rete estrusa
di polietilene ad alta densità HDPE di vari colori a
maglia ovoidale, fornita e posta in opera di altezza
non inferiore a m 1,20. Sono compresi: l’uso per
tutta la durata dei lavori al fine di assicurare una
gestione del cantiere in sicurezza; il tondo di ferro,
del diametro minimo di mm 14, di sostegno posto
ad interasse massimo di m 1,50; l’infissione nel
terreno per un profondità non inferiore a cm 50 del
tondo di ferro; le legature per ogni tondo di ferro
con filo zincato del diametro minimo di mm 1,4
posto alla base, in mezzeria ed in sommità dei
tondi di ferro, passato sulle maglie della rete al fine
di garantirne, nel tempo, la stabilità e la funzione;
tappo di protezione in PVC “fungo” inserita
all’estremità superiore del tondo di ferro; la
manutenzione per tutto il periodo di durata dei

A   R I P O R T A R E 96.158,47
Committente:   Istituto Autonomo Case Popolari . Siracusa

Progettista: ARCHITETTO CARMELA LATINA Pagina 3



DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI €

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo € Totale €
Num. ORD

R I P O R T O 96.158,47 €
lavori, sostituendo, o riparando le parti non più
idonee; compreso lo smantellamento,
l’accatastamento e l’allontanamento a fine lavori.
tutti i materiali costituenti la recinzione sono e
restano di proprietà dell’impresa. Misurata a metro
quadrato di rete posta in opera, per l’intera durata
dei lavori.

quantità di previsione 160,000 160,00
Sommano m² 160,00 12,59 2.014,40

11
26.1.14
(M)

Tettoia a protezione zone di lavoro esposte a
rischio caduta oggetti dall’alto, realizzata con
tavoloni accostati per l’intera superficie dello
spessore di cm 5, fissati convenientemente su
struttura di sostegno metallica a tubi e giunti,
compreso trasporto da e per il deposito, il
montaggio ed il successivo smontaggio ed ogni
altro onere e magistero per dare l’opera compiuta a
perfetta regola d’arte. Valutata al metro quadrato
per tutta la durata dei lavori.

3,000 3,000 3,000 27,00
Sommano m² 27,00 19,36 522,72

12
26.1.15
(M)

Schermatura di ponteggi e castelletti, con stuoie o
reti di qualsiasi natura fornita e posta in opera con
ogni onere e magistero, misurata per ogni m² di
faccia vista. Valutata per tutta la durata dei lavori e
compresa la manutenzione ed eventuale
sostituzione.

Prospetti Est e Ovest 2,000 11,000 1,000 16,000 352,00
Prospetto Nord 2,000 8,050 1,000 16,000 257,60
Prospetto Nord 2,000 24,100 1,000 20,000 964,00
Prospetto Sud 2,000 14,400 1,000 16,000 460,80
Prospetto Sud 2,000 20,800 1,000 20,000 832,00

Sommano m² 2866,40 2,90 8.312,56

13
26.1.13
(M)

Mantovana parasassi a tubi e giunti o prefabbricata
con tavole in legno o metalliche, con inclinazione a
45° e sporgenza di m 1,50 dal ponteggio,
compreso trasporto da e per il deposito, il
montaggio ed il successivo smontaggio ed ogni
altro onere e magistero per dare l’opera compiuta a
perfetta regola d’arte. Valutata al metro quadrato
per tutta la durata dei lavori.

Prospetti Est e Ovest 2,000 11,000 1,500 33,00
Prospetto Nord 2,000 8,050 1,500 24,15
Prospetto Nord 2,000 24,100 1,500 72,30
Prospetto Sud 2,000 14,400 1,500 43,20
Prospetto Sud 2,000 20,800 1,500 62,40

Sommano m² 235,05 23,05 5.417,90

2. Lavori edili
14
AN.02
(M)

Rimozione di pavimentazione esistente della
copertura e/o ballatoi dei singoli alloggi e/o di parti
comuni, comprendente:- Rimozione della
pavimentazione esistente di qualsiasi tipologia e
spessore;- Rimozione del massetto sottostante di
qualsiasi tipologia e spessore;- Rimozione dello
strato di impermeabilizzazione sottostante di

A   R I P O R T A R E 112.426,05
Committente:   Istituto Autonomo Case Popolari . Siracusa

Progettista: ARCHITETTO CARMELA LATINA Pagina 4



DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI €

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo € Totale €
Num. ORD

R I P O R T O 112.426,05 €
qualsiasi tipologia, spessore e materiale (bitume o
guaine liquide, guaine bituminose armate, etc.);-
Rimozione di eventuali opere di lattoneria
(scossaline, giunti, etc.);compreso il trasporto a
rifiuto del materiale di risulta alle pubbliche
discariche ubicate a qualsiasi distanza e ad ogni
altro onere e magistero per dare l'opera finita a
perfetta regola d'arte.

Scala A e B - Terrazzo praticabile 5° piano -
pavimentazione 2,000 3,750 6,160 46,20

Scala A e B - Terrazzo praticabile 5° piano -
zoccolatura (Lu=(3,75*2+6,16*2)*0,25) 2,000 4,955 9,91

Scala A e B - Terrazzo non praticabile 5° piano -
pavimentazione 2,000 3,750 10,800 81,00

2,000 3,900 10,800 84,24
2,000 0,300 9,380 5,63

Scala A e B - Terrazzo non praticabile 5° piano -
zoccolatura (Lu=(3,75*2+10,80*2+3,90*2+1,40+
0,30*2+0,40+1,00)*0,25)

2,000 10,075 20,15

Scala A e B - Terrazzo non praticabile 6° piano -
pavimentazione 2,000 3,850 4,590 35,34

2,000 3,950 5,590 44,16
2,000 3,750 9,750 73,13
2,000 3,600 8,700 62,64
2,000 3,700 9,750 72,15
2,000 0,300 4,150 2,49
2,000 0,300 8,400 5,04
2,000 0,300 7,450 4,47

Scala A e B - Terrazzo non praticabile 6° piano -
zoccolatura (Lu=(3,70*2+3,60*2+3,75*2+3,95+
3,85+4,59+7,80+5,45+1,15*2+1,20+1,00+2,20+
9,75+0,30*4)*0,25)

2,000 16,348 32,70

Copriscala
Sommano mq 579,25 60,43 35.004,08

15
12.2.1.1
(M)

Fornitura e posa in opera di massetto isolante con
inerte leggero inorganico che garantisca un ? =
0,10 W/m²K, dato in opera per lastrici solari, con
peso specifico 4000÷5000 N/m³, battuto e spianato
anche secondo pendenze, e ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola
d'arte, confezionato con cemento tipo 32.5 R e. con
polistirene

Scala A e B - Terrazzo praticabile 5° piano -
pavimentazione 2,000 3,750 6,160 0,100 4,62

Scala A e B - Terrazzo non praticabile 5° piano -
pavimentazione 2,000 3,750 10,800 0,100 8,10

2,000 3,900 10,800 0,100 8,42
2,000 0,300 9,380 0,100 0,56

Scala A e B - Terrazzo non praticabile 6° piano -
pavimentazione 2,000 3,850 4,590 0,100 3,53

2,000 3,950 5,590 0,100 4,42
2,000 3,750 9,750 0,100 7,31
2,000 3,600 8,700 0,100 6,26
2,000 3,700 9,750 0,100 7,22
2,000 0,300 4,150 0,100 0,25
2,000 0,300 8,400 0,100 0,50
2,000 0,300 7,450 0,100 0,45

Sommano m³ 51,64 278,41 14.377,09

16
AN.07

Fornitura e posa in opera di foglio in polipropilene
dello spessore di mm. 0.30 posto in opera con

A   R I P O R T A R E 161.807,22
Committente:   Istituto Autonomo Case Popolari . Siracusa

Progettista: ARCHITETTO CARMELA LATINA Pagina 5



DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI €

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo € Totale €
Num. ORD

R I P O R T O 161.807,22 €
(M) sovrapposizioni di cm. 10 per ogni foglio,

compreso il tiro in alto, la pulitura del piano di
posa per la formazione del piano di scorrimento.

Scala A e B - Terrazzo praticabile 5° piano -
pavimentazione 2,000 3,750 6,160 46,20

Scala A e B - Terrazzo non praticabile 5° piano -
pavimentazione 2,000 3,750 10,800 81,00

2,000 3,900 10,800 84,24
2,000 0,300 9,380 5,63

Scala A e B - Terrazzo non praticabile 6° piano -
pavimentazione 2,000 3,850 4,590 35,34

2,000 3,950 5,590 44,16
2,000 3,750 9,750 73,13
2,000 3,600 8,700 62,64
2,000 3,700 9,750 72,15
2,000 0,300 4,150 2,49
2,000 0,300 8,400 5,04
2,000 0,300 7,450 4,47

Sommano mq 516,49 3,55 1.833,54

17
12.1.1
(M)

Fornitura e posa in opera di spianata di malta, in
preparazione del piano di posa della
impermeabilizzazione, con malta fine di calce
dello spessore di almeno 2 cm, tirata con regolo
per il livellamento delle superfici, sia piane che
inclinate, e quanto altro necessario per dare il
lavoro finito a perfetta regola d'arte.

Scala A e B - Terrazzo praticabile 5° piano -
pavimentazione 2,000 3,750 6,160 46,20

Scala A e B - Terrazzo non praticabile 5° piano -
pavimentazione 2,000 3,750 10,800 81,00

2,000 3,900 10,800 84,24
2,000 0,300 9,380 5,63

Scala A e B - Terrazzo non praticabile 6° piano -
pavimentazione 2,000 3,850 4,590 35,34

2,000 3,950 5,590 44,16
2,000 3,750 9,750 73,13
2,000 3,600 8,700 62,64
2,000 3,700 9,750 72,15
2,000 0,300 4,150 2,49
2,000 0,300 8,400 5,04
2,000 0,300 7,450 4,47

Sommano m² 516,49 8,44 4.359,18

18
12.1.18
(M)

Fornitura e posa in opera impermeabilizzazione a
faccia vista, composta da elastomero di poliuretano
monocomponente di spessori 2÷3 mm, di tetti,
balconi, scale esterne, traspirante (certificazione
CE), stabile ai raggi UV, stabile alla pioggia acida,
resistenza alla trazione non inferiore a 2,2 N/mm²
e aderenza al supporto non inferiore a 25 kg/cm²,
di vario colore mediante applicazione con rullo,
spatola o spruzzo, e quanto altro occorre per dare il
lavoro finito a perfetta regola d'arte.

Scala A e B - Terrazzo praticabile 5° piano -
pavimentazione 2,000 3,750 6,160 46,20

Scala A e B - Terrazzo praticabile 5° piano -
zoccolatura (Lu=(3,75*2+6,16*2)*0,25) 2,000 4,955 9,91

Scala A e B - Terrazzo non praticabile 5° piano -
pavimentazione 2,000 3,750 10,800 81,00

2,000 3,900 10,800 84,24

A   R I P O R T A R E 167.999,94
Committente:   Istituto Autonomo Case Popolari . Siracusa

Progettista: ARCHITETTO CARMELA LATINA Pagina 6



DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI €

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo € Totale €
Num. ORD

R I P O R T O 167.999,94 €
2,000 0,300 9,380 5,63

Scala A e B - Terrazzo non praticabile 5° piano -
zoccolatura (Lu=(3,75*2+10,80*2+3,90*2+1,40+
0,30*2+0,40+1,00)*0,25)

2,000 10,075 20,15

Scala A e B - Terrazzo non praticabile 6° piano -
pavimentazione 2,000 3,850 4,590 35,34

2,000 3,950 5,590 44,16
2,000 3,750 9,750 73,13
2,000 3,600 8,700 62,64
2,000 3,700 9,750 72,15
2,000 0,300 4,150 2,49
2,000 0,300 8,400 5,04
2,000 0,300 7,450 4,47

Scala A e B - Terrazzo non praticabile 6° piano -
zoccolatura (Lu=(3,70*2+3,60*2+3,75*2+3,95+
3,85+4,59+7,80+5,45+1,15*2+1,20+1,00+2,20+
9,75+0,30*4)*0,25)

2,000 16,348 32,70

Sommano m² 579,25 25,80 14.944,65

19
5.2.5.3
(M)

Fornitura e posa in opera di piastrelle e pezzi
speciali in grès porcellanato di 1° scelta,
classificabili nel gruppo B1 conformemente alla
norma UNI EN 87 e rispondente a tutti i requisiti
richiesti dalla norma UNI EN 176, costituite da
una massa unica, omogenea e compatta, non
smaltata o trattata superficialmente, ottenuta per
pressatura a secco d’impasto atomizzato derivante
da miscele di minerali caolinici, feldspati e inerti a
bassissimo tenore di ferro. Le piastrelle debbono
avere una resistenza a flessione superiore a 45
N/mm², assorbimento d'acqua non superiore al
0,05%, resistenza all'attacco chimico conforme alla
norma UNI EN 106, resistenza all’abrasione non
superiore a 120 ÷ 150 mm³, durezza superficiale
pari a 7 ÷ 9 Mohs, resistenza allo scivolamento da
R9 a R12 (secondo le norme DIN 51130),
resistenza al gelo secondo la norma UNI EN 202,
resistenza a sbalzi termici conforme alla norma
UNI EN 104, stabilità colori alla luce conforme
alla norma DIN 51094. E' compresa nel prezzo la
messa in opera con adesivo in polvere a base
cementizia per piastrelle ceramiche; la suggellatura
dei giunti con idoneo prodotto, nonché ogni altro
onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta
regola d'arte, ad esclusione del solo massetto di
sottofondo da compensarsi a parte. Le
caratteristiche tecniche debbono essere accertate e
documentate dalla D.L. per piastrelle 20x20 cm s
= 8 mm

Scala A e B - Terrazzo praticabile 5° piano -
pavimentazione 2,000 3,750 6,160 46,20

Scala A e B - Terrazzo praticabile 5° piano -
zoccolatura (Lu=(3,75*2+6,16*2)*0,25) 2,000 4,955 9,91

Scala A e B - Terrazzo non praticabile 5° piano -
pavimentazione 2,000 3,750 10,800 81,00

2,000 3,900 10,800 84,24
2,000 0,300 9,380 5,63

Scala A e B - Terrazzo non praticabile 5° piano -
zoccolatura (Lu=(3,75*2+10,80*2+3,90*2+1,40+
0,30*2+0,40+1,00)*0,25)

2,000 10,075 20,15

Scala A e B - Terrazzo non praticabile 6° piano -
pavimentazione 2,000 3,850 4,590 35,34

2,000 3,950 5,590 44,16
2,000 3,750 9,750 73,13

A   R I P O R T A R E 182.944,59
Committente:   Istituto Autonomo Case Popolari . Siracusa
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI €

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo € Totale €
Num. ORD

R I P O R T O 182.944,59 €
2,000 3,600 8,700 62,64
2,000 3,700 9,750 72,15
2,000 0,300 4,150 2,49
2,000 0,300 8,400 5,04
2,000 0,300 7,450 4,47

Scala A e B - Terrazzo non praticabile 6° piano -
zoccolatura (Lu=(3,70*2+3,60*2+3,75*2+3,95+
3,85+4,59+7,80+5,45+1,15*2+1,20+1,00+2,20+
9,75+0,30*4)*0,25)

2,000 16,348 32,70

Sommano m² 579,25 49,32 28.568,61

20
AN.03
(M)

Fornitura e posa in opera di copertina in cotto a
"C" di larghezza fino a cm. 20, con risvolti
dell'altezza di cm. 4, posta in opera su parapetti, di
qualsiasi sviluppo giometrico, con letto di malta di
cemento o con idoneo collante, a qualunque
altezza, previa la rimozione delle vecchie cimase di
qualsiasi tipo e materiale (cotto, lamierino, etc.),
compreso il trasporto a rifiuto, delle stesse, in
discarica a qualsiasi distanza.. Compresa la
sigillatura dei giunti, la pulitura finale con idoneo
detergente liquido, tagli, sfridi ed ogni altro onere e
magistero per dare l'opera finita a perfetta regola
d'arte.

Scala A e B - terrazze a 5° piano 2,000 44,700 89,40
Scala A e B - terrazze a 6° piano 2,000 66,100 132,20

Sommano m 221,60 40,93 9.070,09

21
21.1.16
(M)

Rimozione di infissi interni od esterni di ogni
specie, inclusi mostre, succieli, telai, ecc.,
compresi il carico del materiale di risulta sul
cassone di raccolta, esclusi il trasporto a rifiuto ed
eventuali opere di ripristino connesse.

Infissi Esterni
Scala A e B - alloggi mq. 95 - (A: sub 3, 6, 9, 12) +
(B: sub 20, 23, 26, 29). 16,000 1,450 2,600 60,32

24,000 1,450 1,600 55,68
8,000 0,700 1,600 8,96
8,000 1,900 0,700 10,64

Scala A e B - alloggi mq. 45 - (A: sub 4, 7, 10, 13,
15) + (B: sub 19, 22, 25, 28, 31). 30,000 1,450 1,600 69,60

10,000 0,700 2,600 18,20
Scala A e B - alloggi mq. 75 - (A: sub 5, 8, 11, 14,
16) + (B: sub 18, 21, 24, 27, 30). 30,000 1,450 2,600 113,10

10,000 1,450 1,600 23,20
20,000 0,700 1,600 22,40

Scala A e B - Portoncini androne scala 2,000 3,100 2,500 15,50
2,000 2,100 2,500 10,50
4,000 1,200 2,500 12,00

Scala A e B - Infissi cantinole a piano terra (Lu=
(3,70+3,00+3,00+3,00)*0,80) 2,000 10,160 20,32

Scala A e B - Infissi accesso terrazze praticabili 2,000 0,900 2,500 4,50
Sommano m² 444,92 15,89 7.069,78

22
AN.08
(M)

Fornitura, trasporto, movimentazione nell'ambito
del cantiere e posa in opera a qualunque altezza
(piano) di infisso monoblocco costituito dai
seguenti componenti e fasi lavorative:1. Cassonetto
prefabbricato coibentato per l'alloggiamento di
serrande avvolgibili, composto da polistirene
espanso sinterizzato (EPS) autoestinguente ad alta
densità (35 kg/mc) armato con rete elettrosaldata in

A   R I P O R T A R E 227.653,07
Committente:   Istituto Autonomo Case Popolari . Siracusa
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI €

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo € Totale €
Num. ORD

R I P O R T O 227.653,07 €
ferro acciaioso da mm.4 e maglia mm.250. La
parete superiore è sagomata con incavi per il
consolidamento col calcestruzzo della trave/solaio
o con la muratura; Le facciate laterali, porta
intonaco, sono rivestite con malta cementizia
arricchita e con rilievi o incavi, per una perfetta
adesione con l’intonaco o altro tipo di supporto; I
bordi inferiori sono rinforzati con profili in
alluminio da 10/10 che svolgono la funzione di
reggi intonaco. Il cassonetto è fornito completo di
testate in ABS o truciolare idrofugo, cuscinetti a
sfera, zanche d'ancoraggio, calotta e puleggia in
PVC, rullo in acciaio zincato diametro mm. 60 e
guidacinghia con rullino e guarnizione. Comprese
le opere murarie e di sigillatura con prodotti
poliuteranici.Caratteristiche del cassonetto: Densità
35 kg/mc; Peso 4,6 kg/ml; Potere fonoisolante RW
= 42 dB; Conduttività termica (EPS) ë = 0,034
W/mK; Reazione al fuoco Euroclasse E.2. Spalle
laterali e sottobancale spessore mm. 55, costituite
da lastra in fibrocemento da mm. 5, assorbimento
di umidità nullo, pronte per la pitturazione;
Pannello isolante in polistirene estruso. Due profili
in alluminio, uno esterno che determina il salva
spigolo per l'intonaco e uno interno che funge da
falso telaio per il serramento mm. 67x60. Guide di
scorrimento in alluminio estruso con spazzole
antirombo e cassetta per avvolgitore posizionata a
misura. Comprese le opere murarie e di sigillatura
con prodotti poliuretanici. Compresa, anche, la
pitturazione delle spalle con pittura
silossanica.Caratteristiche tecniche del pannello di
polistirene estruso (spessore spalla mm. 55):
Densità 35 kg/mc; Conduttività termica (EPS) ë =
0,034 W/mK; Resistenza alla conduttività del
vapore acqueo MU = 80-100 μ; Reazione al fuoco
Euroclasse E.3. Serrande avvolgibili in PVC con
manovra a puleggia, compresi tutti gli
accessori.Caratteristiche tecniche delle serrande
avvolgibili: Dimensione profilo mm. 15x55; Peso
al mq. kg 4,500 circa; peso al ml gr 247 circa;
stecche per mq n. 18,20.4. Serramenti esterni
realizzati con profili estrusi di alluminio lega 6060,
UNI EN 573-3, a taglio termico, verniciati a
polvere, colore standard RAL 1013 norma UNI EN
12206-1. I profili dovranno avere sezioni adeguate
a garantire al serramento le seguenti prestazioni:
classe di permeabilità all'aria 3, UNI EN 12207;
classe di tenuta all'acqua 9A, UNI EN 12208;
classe di resistenza al vento 4, UNI EN 12210;
trasmittanza termica complessiva U, calcolata
secondo il procedimento previsto dalla norma UNI
EN 10077-1 non superiore ai valori limite imposti
per la zona climatica C secondo quanto indicato
nei D.lgs 192/ e s.m.i.; marcatura CE secondo UNI
EN -.Inoltre dovrà garantire un isolamento acustico
secondo quanto indicato dal D.P.C.M. pubblicato
in G.U. del 22/12/1997. I serramenti dovranno
essere completi di: guarnizioni in EPDM o
neoprene; tutti gli accessori di movimentazione
come indicato per ogni tipologia di serramento. Il
sistema di tenuta all'acqua dovrà essere a giunto
aperto. A uno o più battenti (accessori: maniglia
tipo cremonese o maniglione e cerniere), con
trasmittanza termica complessiva non superiore a
2,0 W/(mq/K).5. Vetri termoacustici isolanti
(vetrocamera) stratificati incolore da almeno mm.
4 per singolo vetro, conformi alle norme di
sicurezza dettate dalla norma UNI 7697, con
caratteristiche termoisolanti secondo quanto
indicato dal D.lgs. 192/05 all. C punto 4 e s.m.i.

A   R I P O R T A R E 227.653,07
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI €

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo € Totale €
Num. ORD

R I P O R T O 227.653,07 €
per quanto riguarda l'individuazione delle classi
minime riferite alle zone climatiche interessate,
con attenuazione acustica secondo quanto dettato
dal D.P.C.M. pubblicato in G.U. del 22/12/1997,
del tipo stratificato 33.1-12-33.1 b.e., idoneo fino
alla zona climatica E (trasmittanza tra 1,3 e 1,7 W/
(mq/K), tagliati a misura e collegati fra loro con
un'intercapedine di gas argon di mm. 16, compresi
i distanziatori.Sono comprese le opere murarie di
finitura interne, ovvero la riquadratura con
intonaco del tipo premiscelato, la messa in
sicurezza delle aperture per tutta la durata
dell'intervento, con tavolato idoneamente ancorato
alla muratura esistente con tasselli e fil di ferro e
quant'altro occorre per dare l'infisso finito a
perfetta regola d'arte.

Infissi Esterni
Scala A e B - alloggi mq. 95 - (A: sub 3, 6, 9, 12) +
(B: sub 20, 23, 26, 29). 16,000 1,450 2,600 60,32

24,000 1,450 1,600 55,68
8,000 0,700 1,600 8,96
8,000 1,900 0,700 10,64

Scala A e B - alloggi mq. 45 - (A: sub 4, 7, 10, 13,
15) + (B: sub 19, 22, 25, 28, 31). 30,000 1,450 1,600 69,60

10,000 0,700 2,600 18,20
Scala A e B - alloggi mq. 75 - (A: sub 5, 8, 11, 14,
16) + (B: sub 18, 21, 24, 27, 30). 30,000 1,450 2,600 113,10

10,000 1,450 1,600 23,20
20,000 0,700 1,600 22,40

Sommano mq 382,10 649,35 248.116,64

23
8.1.1.3
(M)

Fornitura e posa in opera di serramenti esterni
realizzati con profili estrusi d'alluminio lega 6060
(UNI EN 573-3), non a taglio termico, sezione mm
45 ÷ 55, verniciati a polvere, colore standard RAL
1013; la verniciatura dovrà possedere le proprietà
previste dalla norma UNI EN 12206-1. Altri tipi di
vernicianti saranno ammessi purché lo spessore del
film di vernice sia idoneo al tipo prodotto scelto e
alla tecnologia d'applicazione in accordo con la
norma UNI 3952. Il sistema di tenuta dell'acqua
dovrà essere a giunto aperto. I profili dovranno
avere sezioni adeguate a garantire al serramento le
seguenti prestazioni: classe di permeabilità all'aria
3 (UNI EN 12207); classe di tenuta all'acqua 9A
(UNI EN 12208); classe di resistenza al vento 4
(UNI EN 12210); trasmittanza termica
complessiva U, calcolata secondo il procedimento
previsto dalla norma UNI EN 10077-1 non
superiore ai valori limite imposti per zona
climatica secondo quanto indicato nei D.Lgs.
192/05 e s.m.i; marcatura CE secondo UNI EN
14351-1. Inoltre dovrà garantire un isolamento
acustico secondo quanto indicato dal D.P.C.M.
pubblicato in G.U. del 22/12/97. I serramenti
dovranno essere completi di: guarnizioni in EPDM
o neoprene; tutti gli accessori di movimentazione
come indicato per ogni tipologia di serramento;
controtelai in profilo d'acciaio zincato, compreso
posa in opera e opere murarie per la formazione
delle sedi di alloggio dei serramenti. Sono inclusi
la fornitura e la posa in opera dei vetri. A uno o più
battenti (accessori: maniglia tipo cremonese o
maniglione e cerniere); a vasistas (accessori:
cricchetto, cerniere e aste d'arresto); scorrevole
(accessori: chiusura con maniglia, carrello fisso più
un carrello regolabile per ogni anta):- Superficie

A   R I P O R T A R E 475.769,71
Committente:   Istituto Autonomo Case Popolari . Siracusa
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI €

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo € Totale €
Num. ORD

R I P O R T O 475.769,71 €
minima di misurazione m² 0,90 per singolo
battente o anta anche scorrevole. con trasmittanza
termica complessiva non superiore a 2,2 W/(m²/K)
con vetri camera 4-6-4 alta efficienza con argon

Scala A e B - Infissi esterni, Androne/scala P.T.,
cantinole, vano scala e accesso terrazze praticabili 2,000 3,100 2,500 15,50

2,000 2,100 2,500 10,50
 (Np=2*2) 4,000 1,200 2,500 12,00

2,000 3,700 0,800 5,92
 (Np=3*2) 6,000 3,000 0,800 14,40
 (Np=10*2) 20,000 1,000 3,000 60,00

2,000 0,900 2,200 3,96
Sommano m² 122,28 377,44 46.153,36

24
21.4.7
(M)

Risanamento dell'intradosso di solaio di tipo misto
(latero - cementizio) per ricostruzione della malta
copri ferro con conservazione della sezione
originaria, mediante: asportazione delle parti
degradate e non coese, anche attorno alle barre dei
ferri di armatura, per consentire l'inserimento della
malta di allettamento; asportazione della
ossidazione dei ferri di armatura mediante
spazzolatura eseguita a mano e/o con
smerigliatrice; irruvidimento delle superfici in
calcestruzzo, anche mediante bocciardatrice o altri
mezzi idonei per la creazione di asperità di almeno
5 mm, al fine di favorire l'aggrappo della malta di
allettamento; trattamento di tutti i ferri di armatura
con malta passivante, rispettando i tempi ed i modi
applicativi previsti nelle relative schede tecniche ;
ricostruzione dello strato di malta copri ferro, per
uno spessore di almeno 3 cm, con malta reoplastica
antiritiro, rispettando i tempi ed i modi applicativi
previsti nelle relative schede tecniche; applicazione
di rete tipo "Nervometal" sull'intera superficie. La
rete metallica adeguatamente fissata avrà funzione
di supporto idoneo al successivo intervento di
intonacatura, questo escluso e valutato a parte con i
relativi prezzi di elenco. Sono compresi e
compensati nel prezzo: il carico ed il trasporto di
tutti i materiali di risulta ai punti di raccolta del
cantiere ed ogni altro onere e accessorio per dare
l'opera compiuta a perfetta regola d'arte.- per ogni
m² di superficie di intradosso del solaio

Scala A e B - Terrazze 5° piano (previsione 20%
della superficie) (Np=(46,20+81,10+84,24+5,63)
*0,20)

43,434 43,43

Scala A e B - Terrazze 6° piano (previsione 20%
della superficie) (Np=(35,34+44,16+73,13+62,64+
72,15+2,49+5,04+4,47)*0,20)

59,884 59,88

Scala A e B - Balconi ( previsione 30% della
superficie) (Np=(148,00+33,20+29,60+8,30)*0,30) 65,730 65,73

Sommano m² 169,04 123,35 20.851,08

25
21.1.11
(M)

Rimozione di intonaco interno od esterno eseguito
con qualsiasi mezzo, compreso l'onere del carico
del materiale di risulta sul cassone di raccolta,
escluso il trasporto a rifiuto.

Scala A e B - Prospetto sud (Interno) (Np=4*2) 8,000 2,500 3,750 1,600 120,00
 (Np=4*2) 8,000 2,500 3,850 1,600 123,20
 (Np=4*2) 8,000 2,500 3,750 3,000 225,00
 (Np=5*2) 10,000 2,500 3,750 3,000 281,25

A   R I P O R T A R E 542.774,15
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI €

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo € Totale €
Num. ORD

R I P O R T O 542.774,15 €
 (Np=5*2) 10,000 2,500 3,850 1,600 154,00
 (Np=5*2) 10,000 2,500 3,750 1,600 150,00
Scala A e B - Prospetto nord (via A. Moro)
(Np=4*2) 8,000 2,500 3,750 1,600 120,00

 (Np=4*2) 8,000 2,500 3,850 3,000 231,00
 (Np=5*2) 10,000 2,500 3,000 1,600 120,00
 (Np=5*2) 10,000 2,500 3,750 3,000 281,25
 (Np=5*2) 10,000 2,500 3,000 1,600 120,00
 (Np=5*2) 10,000 2,500 3,750 3,000 281,25
 (Np=5*2) 10,000 2,500 3,750 3,000 281,25
Scala A e B - Piano terra, Androne/Scala (soffitti) 2,000 11,750 1,200 28,20

2,000 3,750 2,910 21,83

 (Lu=(1,25*2,57*2+1,20*1,55*6+1,10*1,67+
9,10*0,90+2,12*1,50*2+1,73*1,50*4)) 2,000 44,352 88,70

Scala A e B - Piano terra, Androne/Scala (pareti)
(Lu=(0,65+0,70+11,75+1,20+3,75+2,96*2+1,75*3
+1,86*2+0,25*2+2,91)*3,00)

2,000 109,050 218,10

2,000 9,700 3,000 58,20
2,000 4,690 3,000 28,14

Scala A e B - Soffitti balconi - prospetto sud
(Interno) (Lu=3,75*1,00*11) 2,000 41,250 82,50

Scala A e B - Soffitti balconi - prospetto nord (via
A. Moro) (Lu=3,85*1,00*5+4,15*1,00*6+
3,75*1,00*6*2)

2,000 89,150 178,30

Scala A e B - Vano scala (p.t.>terrazze) (Lu=
(1,20*3,75+1,00*2,85*2+1,75*1,00)*5+(3,75*2+
4,05*2+1,75*2+1,85*2)*3,00)

2,000 128,150 256,30

Scala A e B - a dedurre ingombro infissi (solo
esterno) (Lu=-424,600) -424,600 -424,60

Sommano m² x cm 3023,87 4,00 12.095,48

26
AN.11
(M)

Sistema dotato di certificato di valutazione tecnica
(CVT) per l’antiribaltamento di pareti di
tamponamento mediante collegamento di queste
con le travi e i pilastri di prossimità, mediante
l’applicazione di rete bidirezionale strutturate in
fibra di vetro apprettata, costituita da fibra di vetro
AR Glass (Alcalino resistente) con contenuto di
zirconio > del 16%, realizzata con la tecnica del
giro inglese tipo GLASSTEX STRUKTURA 330
di Biemme S.r.l., con dimensioni di maglia mm.
50x50, peso tessuto greggio 235 g/mq, peso tessuto
apprettato 335 g/mq, connettore in fibra di vetro
AR Glass preresinato Open-Hand 1, resina in
vinilestere tipo BM 941 VE e malta strutturale
premiscelata BM IDROPLASTER NHL-M15.
L’intervento verrà eseguito secondo le seguenti fasi
lavorative:- Rimozione dell’intonaco esistente e
di tutte le parti degradate;- Esecuzione di fori di
diametro 14-16 mm. in numero non inferiore a
4/mq;- Pulizia degli stessi con aria
compressa o con aspiratori;- Inghisaggio mediante
resina strutturale in vinilestere tipo BM 941 VE dei
connettori in fibra di vetro AR Glass preresinati
Open-Hand 1 di Biemme S.r.l.;-

Saturare il supporto con acqua a
bassa pressione e applicare a mano o con macchina
intonacatrice un primo strato di malta strutturale a
base di calce idraulica naturale tipo BM
IDROPLASTER NHL-M15 di Biemme S.r.l. per
uno spessore di circa cm. 1,5 e lasciare la
superficie al grezzo;- Posizionare la rete in
fibra di vetro apprettata costituita da fibra di vetro
AR Glass (Alcalino resistente) con contenuto di
zirconio > del 16%, realizzata con la tecnica del

A   R I P O R T A R E 554.869,63
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI €

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo € Totale €
Num. ORD

R I P O R T O 554.869,63 €
giro inglese tipo GLASSTEX STRUKTURA 330
di Biemme S.r.l. appoggiandola sulla malta ancora
fresca facendo passare i connettori all’interno della
maflia della rete ed aprendo l’estremità del
connettore secondo una disposizione a raggiera;-

Sovrapporre le fasce di rete per
almeno 15 cm e in tutte le zone d’angolo
posizionare un secondo strato di rete flessibile tipo
GLASSTEX STRUKTURA 330 di Biemme S.r.l.;-

Applicare, a finire, un secondo strato
di malta strutturale per uno spessore di circa cm.
1,5.Lo spessore totale dovrà risultare non inferiore
a cm. 3. Compreso ogni altro onere e magistero per
dare il lavoro finito a perfetta regola d’arte.

Scala A e B - prospetto nord (via A. Moro)-
orizzontali (Lu=(4,00*2*4*2)+(4,00*2*4)) 2,000 96,000 0,500 96,00

Scala A e B - prospetto nord (via A. Moro)-
verticali (Lu=(2,00*2*4*2)+(3,00*2*4)+
(3,00*2*5*3))

2,000 146,000 0,500 146,00

Scala A e B - prospetto sud (interno) - orizzontali
(Lu=(4,00*2*4)+(4,10*2*4)+(3,50*2*5*2)+
(4,00*2*5*3))

2,000 254,800 0,500 254,80

Scala A e B - prospetto sud (interno) - verticali
(Lu=(2,00*2*4)+(3,00*2*4)+(2,00*2*5*2)+
(3,00*2*5*3))

2,000 170,000 0,500 170,00

Scala A e B - a dedurre ingombro infissi -
orizzontali (Lu=-(1,45*24+1,45*30+1,45*10)*2+
(1,45*16+1,45*30)+(0,70*8+1,90*8+0,70*20+
0,70*10))

-77,100 0,500 -38,55

Sommano mq 628,25 145,61 91.479,48

27
9.1.2
(M)

Intonaco civile per interni dello spessore
complessivo di 2,5 cm, costituito da malta
premiscelata cementizia per intonaci a base di
inerti calcarei selezionati (diametro massimo
dell’inerte 1,4 mm), applicato con macchina
intonacatrice tra predisposti sesti, previa
sbruffatura delle superfici, dato su pareti verticali
od orizzontali, compreso l'onere per spigoli e
angoli, ed ogni altro onere e magistero per dare il
lavoro finito a perfetta regola d’arte.

Scala A e B - Piano terra, Androne/Scala (soffitti) 2,000 11,750 1,200 28,20
2,000 3,750 2,910 21,83

Scala A e B - Piano terra, Androne/Scala (pareti)
(Lu=(0,65+0,70+11,75+1,20+3,75+2,96*2+1,75*3
+1,86*2+0,25*2+2,91)*3,00)

2,000 109,050 218,10

2,000 9,700 3,000 58,20
2,000 4,690 3,000 28,14

Scala A e B - Vano scala (p.t.>terrazze) (Lu=
(1,20*3,75+1,00*2,85*2+1,75*1,00)*5+(3,75+
4,05*2+1,75*3+1,85*2)*3,00)

2,000 122,150 244,30

Sommano m² 598,77 20,94 12.538,24

28
9.1.8
(M)

Intonaco civile per esterni dello spessore
complessivo non superiore a 2,5 cm, costituito da
malta premiscelata cementizia per intonaci a base
di inerti calcarei selezionati (diametro massimo
dell’inerte 1,4 mm) additivata con idrofugo,
applicato con macchina intonacatrice tra
predisposti sesti, dato su pareti verticali od
orizzontali, compreso l’onere per spigoli e angoli,
ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro
finito a perfetta regola d'arte.

A   R I P O R T A R E 658.887,35
Committente:   Istituto Autonomo Case Popolari . Siracusa
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI €

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo € Totale €
Num. ORD

R I P O R T O 658.887,35 €

Scala A e B - Prospetto sud (Interno) (Np=4*2) 8,000 2,500 3,750 1,600 120,00
 (Np=4*2) 8,000 2,500 3,850 1,600 123,20
 (Np=4*2) 8,000 2,500 3,750 3,000 225,00
 (Np=5*2) 10,000 2,500 3,750 3,000 281,25
 (Np=5*2) 10,000 2,500 3,850 1,600 154,00
 (Np=5*2) 10,000 2,500 3,750 1,600 150,00
Scala A e B - Prospetto nord (via A. Moro)
(Np=4*2) 8,000 2,500 3,750 1,600 120,00

 (Np=4*2) 8,000 2,500 3,850 3,000 231,00
 (Np=5*2) 10,000 2,500 3,000 1,600 120,00
 (Np=5*2) 10,000 2,500 3,750 3,000 281,25
 (Np=5*2) 10,000 2,500 3,000 1,600 120,00
 (Np=5*2) 10,000 2,500 3,750 3,000 281,25
 (Np=5*2) 10,000 2,500 3,750 3,000 281,25
Scala A e B - Soffitti balconi - prospetto sud
(Interno) (Lu=3,75*1,00*11) 2,000 41,250 82,50

Scala A e B - Soffitti balconi - prospetto nord (via
A. Moro) (Lu=3,85*1,00*5+4,15*1,00*6+
3,75*1,00*6*2)

2,000 89,150 178,30

Scala A e B - a dedurre ingombro infissi (solo
esterno) (Lu=-424,60) -424,600 -424,60

Scala A e B - a dedurre superficie gia intonacata
con sistema antiribaltamento (Lu=-628,25) -628,250 -628,25

Sommano m² 1696,15 23,27 39.469,41

29
AN.10
(M)

Risanamento di strutture in cemento armato per
ricostituzione della malta copriferro con
conservazione della sezione originaria mediante
rimozione della parte degradata del calcestruzzo,
preparazione del sottofondo mediante energica
spazzolata in moda che sia esente da polvere,
grassi, olii, etc.; irruvidimento della superficie
dell'intervento, anche mediante bocciardatrice o
altri mezzi idonei, per la creazione di asperità di
circa mm. 5; asportazione della ruggine
dell'armatura; applicazione di prodotto passivante
tipo ad azione fosfatante per bloccare eventuali
residui di ruggine e filmante per creare un
rivestimento altamente protettivo, eventuale
aggiunta di armatura metallica mediante saldatura
secondo le disposizioni della D.L.; applicazione di
boiacca di aggancio data a rinzaffo, costituita da
malta reoplastica antiritiro fibrorinforzata con
effetto tissotropico additivata con resina acrilica
adesivizzante; successiva applicazione della
suddetta malta reoplastica per qualsiasi spessore
necessario. Con tale applicazione dovrà realizzarsi
una superficie sufficientemente liscia e regolare da
consentire la successiva rasatura con strato di
malta rasante (esclusa dal prezzo da computarsi a
parte). Compreso il trasporto a discarica del
materiale di rifiuto.I prodotti forniti dovranno
essere di azienda che opera con regime di qualità
secondo la normativa ISO 9000.

Scala A e B - prospetto nord (via A. Moro) - 90%
delle superficie (Lu=((3,75*1,53*4*2)+
(3,00*1,53*5*2)+(3,75*1,53*5*2)+(4,15*1,53*5)
+(3,75*0,70*2)+(3,00*0,70*2)+(4,15*0,70)+
(0,30*15,60*2)+(0,30*18,70*6)+(1,00*18,70*2*2
+1,00*1,53*19))*0,90)

2,000 306,151 612,30

Scala A e B - Piano terra - Piede pilastri e setti - H.
mt. 1.00 (Lu=(4,50*4+2,30*2*5+0,80*2*8+
1,30*4*2+1,05*2*2+1,00*2*2+5,16*2+1,75*3+
1,85*2+0,55*2+4,15*2+0,30*30)*1,00)

2,000 110,070 220,14

A   R I P O R T A R E 698.356,76
Committente:   Istituto Autonomo Case Popolari . Siracusa
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI €

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo € Totale €
Num. ORD

R I P O R T O 698.356,76 €
Scala A e B - prospetto sud (interno) (Lu=
(3,75*0,70*7+3,85*0,70+0,30*8,00*8+
1,00*8,00*4))

2,000 72,270 144,54

Scala A e B - prospetti est e ovest (40% della
superficie) (Lu=11,00*15,60*0,40) 2,000 68,640 137,28

Sommano mq 1114,26 142,10 158.336,35

30
AN.01
(M)

Applicazione di rasatura di elementi in C.A. con
malta rasante premiscelata, composta da leganti
idraulici, avente elevata adesione al calcestruzzo,
alta resistenza ai solfati ed elevate resistenze
meccaniche a compressione e a flessione, con
dimensione massima degli inerti pari a mm. 0,4. La
finitura finale dovrà essere molto liscia, ottenuta
con frattazzo di spugna o con spatola metallica. Lo
spessore dello strato di rasatura non dovrà essere
inferiore a mm. 2. Il prodotto dovrà avere ottime
caratteristiche di impermeabilità all'acqua e
all'anidride carbonica, resistenza ai solfati ed ai
cicli di gelo e disgelo.I prodotti forniti dovranno
essere di azienda operante in regime di qualità
secondo la norma ISO 9000.

Scala A e B - prospetto nord (via A. Moro) (Lu=(
(3,75*1,53*4*2)+(3,00*1,53*5*2)+
(3,75*1,53*5*2)+(4,15*1,53*5)+(3,75*0,70*2)+
(3,00*0,70*2)+(4,15*0,70)+(0,30*15,60*2)+
(0,30*18,70*6)+(1,00*18,70*2*2+1,00*1,53*19))
)

2,000 340,168 680,34

Scala A e B - Piano terra - Piede pilastri e setti - H.
mt. 1.00 (Lu=(4,50*4+2,30*2*5+0,80*2*8+
1,30*4*2+1,05*2*2+1,00*2*2+5,16*2+1,75*3+
1,85*2+0,55*2+4,15*2+0,30*30)*1,00)

2,000 110,070 220,14

Scala A e B - prospetto sud (interno) (Lu=
(3,75*0,70*7+3,85*0,70+3,75*1,55*4*2+
3,85*1,55*4*2+3,75*1,55*4*2+3,75*1,55*5*3+
1,00*1,55*4*2+1,00*15,60*2+1,00*18,70*4+
0,30*15,60*4+0,30*18,70*4+1,75*18,70))

2,000 441,283 882,57

Scala A e B - prospetti est e ovest
(Lu=11,00*15,60) 2,000 171,600 343,20

Sommano mq 2126,25 13,64 29.002,05

31
11.2.1
(M)

Tinteggiatura per esterni con pittura a base di
silicati di potassio, di elevata permeabilità al
vapore acqueo e resistenza agli agenti atmosferici,
a superficie opaca. Data in opera su superfici
orizzontali o verticali, rette o curve, applicata a
pennello o a rullo in due mani, previa pulitura,
spolveratura e successivo trattamento delle
superfici con idoneo fondo isolante e quanto altro
occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta
regola d'arte.

Scala A e B - prospetto nord (via A. Moro) (Lu=(
(3,75*1,53*4*2)+(3,00*1,53*5*2)+
(3,75*1,53*5*2)+(4,15*1,53*5)+(3,75*0,70*2)+
(3,00*0,70*2)+(4,15*0,70)+(0,30*15,60*2)+
(0,30*18,70*6)+(1,00*18,70*2*2+1,00*1,53*19))
)

2,000 340,168 680,34

Scala A e B - Piano terra - Piede pilastri e setti - H.
mt. 1.00 (Lu=(4,50*4+2,30*2*5+0,80*2*8+
1,30*4*2+1,05*2*2+1,00*2*2+5,16*2+1,75*3+
1,85*2+0,55*2+4,15*2+0,30*30)*2,60)

2,000 286,182 572,36

A   R I P O R T A R E 885.695,16
Committente:   Istituto Autonomo Case Popolari . Siracusa
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI €

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo € Totale €
Num. ORD

R I P O R T O 885.695,16 €
Scala A e B - prospetto sud (interno) (Lu=
(3,75*0,70*7+3,85*0,70+0,30*8,00*8+
1,00*8,00*4))

2,000 72,270 144,54

Scala A e B - prospetti est e ovest
(Lu=11,00*15,60) 2,000 171,600 343,20

Sommano m² 1740,44 7,88 13.714,67

32
12.2.6.4
(M)

Fornitura e posa in opera di rivestimento
termoisolante a “cappotto” su superfici esterne
verticali ed sub-orizzontali, conformi ad un ETA
(European Technical Assessment) rilasciato al
fabbricante da un TAB (Technical Assessment
Bodies) in accordo con l’EAD 040083-00-0404
con tutti i suoi componenti, costituito da: lastre in
polistirene espanso sinterizzato, addizionato con
grafite di aspetto grigio, marchiato CE, densità
15÷18 kg/m³, conforme alla norma UNI EN 13163,
con classi di tolleranza dimensionale
L2,W2,T2,S2,P4, conformi alla norma UNI EN
13499 SATE/ETICS, con classe di Reazione al
Fuoco E (Classe B-d2-s0 del sistema completo)
secondo la UNI EN 13501 e di diffusione del
vapore secondo la DIN 4108, con rasante-collante
su tutto il perimetro, e due o tre punti al centro,
compreso il fissaggio con tasselli ad espansione a
taglio termico a vite o a percussione, compresi i
profili di partenza, in alluminio ed i profili
paraspigoli, in plastica con rete in fibra di vetro,
per il corretto ancoraggio alla rasatura armata,
compresi i rinforzi sugli angoli degli infissi e gli
eventuali profili con gocciolatoio. Successiva
rasatura armata sulle lastre in polistirene, con
rasante-collante e rete in fibra di vetro con maglia
5´5 mm, non inferiore a 150 g/m², indemagliabile,
cucita ai quattro angoli, con appretto antialcalino.
Il sistema è finito con intonachino con grana
minima 1,2 mm, acril-silossanico antimuffa e
antialga o acrilico, altamente permeabile al vapore
e altamente idrorepellente, conforme alla norma
DIN 4108.3, nei colori a scelta della D.L., purché
con indice di riflessione della luce maggiore di 20
compresi gli eventuali risvolti di raccordo.
Compresa la preparazione delle superfici con
fondo di ancoraggio a base di resine sintetiche
copolimere, gli sfridi e quanto altro occorra per
dare l’opera a regola d’arte. Eventuali interventi di
consolidamento dei supporti sono da computarsi a
parte. pannelli spessore 4 cm - Finitura con
intonaco minerale silossanico

Scala A e B - Prospetto sud (Interno) (Np=4*2) 8,000 2,500 3,750 1,600 120,00
 (Np=4*2) 8,000 2,500 3,850 1,600 123,20
 (Np=4*2) 8,000 2,500 3,750 3,000 225,00
 (Np=5*2) 10,000 2,500 3,750 3,000 281,25
 (Np=5*2) 10,000 2,500 3,850 1,600 154,00
 (Np=5*2) 10,000 2,500 3,750 1,600 150,00
Scala A e B - Prospetto nord (via A. Moro)
(Np=4*2) 8,000 2,500 3,750 1,600 120,00

 (Np=4*2) 8,000 2,500 3,850 3,000 231,00
 (Np=5*2) 10,000 2,500 3,000 1,600 120,00
 (Np=5*2) 10,000 2,500 3,750 3,000 281,25
 (Np=5*2) 10,000 2,500 3,000 1,600 120,00
 (Np=5*2) 10,000 2,500 3,750 3,000 281,25
 (Np=5*2) 10,000 2,500 3,750 3,000 281,25
Scala A e B - a dedurre ingombro infissi (Lu=-
424,60) -424,600 -424,60

A   R I P O R T A R E 899.409,83
Committente:   Istituto Autonomo Case Popolari . Siracusa
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI €

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo € Totale €
Num. ORD

R I P O R T O 899.409,83 €

Sommano m² 2063,60 102,43 211.374,55

33
21.1.25
(M)

Trasporto alle pubbliche discariche del comune in
cui si eseguono i lavori o nella discarica del
comprensorio di cui fa parte il comune medesimo o
su aree autorizzate al conferimento, di sfabbricidi
classificabili non inquinanti provenienti da lavori
eseguiti all’interno del perimetro del centro
edificato, per mezzo di autocarri a cassone
scarrabile, compreso il nolo del cassone, esclusi gli
oneri di conferimento a discarica.

quantità di previsione 200,000 200,00
Sommano m³ 200,00 32,26 6.452,00

3. Manutenzione bagni
34
AN.09
(C)

Rifacimento completo di vano bagno
comprendente le seguenti lavorazioni: rimozione e
trasporto a rifiuto di tutti i pezzi sanitari, in numero
non inferiore a quattro, dell'impianto idrico dal
rubinetto di arresto (compresa la sostituzione di
quest'ultimo) e dell'impianto di scarico dei reflui
fino all'innesto alla colonna verticale, del
pavimento e del rivestimento, del massetto di
sottofondo e dell'intonaco delle pareti e del soffitto,
compreso l'eventuale smontaggio e ricollocazione
dello scaldacqua in nuova posizione al di fuori del
volume di ingombro della vasca da bagno;
realizzazione di nuovo impianto idrico con
tubazione in multistrato composta da tubo interno
in polietilene reticolato, strato intermedio in
alluminio e strato esterno in polietilene ad alta
densità, di idoneo diametro, compresi i pezzi
speciali, i materiali di incollaggio e tenuta, per un
numero minimo di quattro pezzi sanitari,
rifacimento di massetto di sottofondo, dell'intonaco
delle pareti e del soffitto, del pavimento e del
rivestimento con piastrelle di seconda scelta fino
ad un'altezza massima di mt. 2,00; collocazione di
un numero minimo di quattro pezzi sanitari;
rifacimento completo o adeguamento dell'impianto
elettrico del vano bagno; tinteggiatura del soffitto e
delle restanti parti delle pareti; esluso soltanto
l'eventuale risanamento di parti in calcestruzzo
armato.

Partita: OPERE EDILI - Varie
Scala A e B - N. bagni stimati da rifare 6,000 6,00

Sommano corpo 6,00 5.587,51 33.525,06

T O T A L E 1.150.761,44

Il tecnico

Data,

Committente:   Istituto Autonomo Case Popolari . Siracusa
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