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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE Quantità
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

1 Fornitura,  trasporto  e  posa  in  opera  di  pavimentazione  con marmette pressate di cemento e
05.01.01 graniglia di marmo di qualsiasi colore, delle dimensioni di 20x20 o 25x25 cm, post ... onere per

dare l'opera  completa  a  perfetta  regola  d'arte,  escluso  massetto  di sottofondo da
compensarsi a parte.

SOMMANO m² 170,18 42,28 7´195,21 1´765,70 24,540

2 Fornitura,  trasporto  e  posa  in  opera  di  pavimentazione  in piastrelle in monocottura di 1ª
05.01.06 scelta con superficie smaltata a tinta unica o decorato a macchina, in opera con c ... ti con

prodotto idoneo  ed  ogni  altro  onere  e  magistero  per  dare  il  lavoro completo e a perfetta
regola d'arte.

SOMMANO m² 210,60 59,70 12´572,82 2´185,16 17,380

3 Massetto di sottofondo per pavimentazioni in conglomerato cementizio per strutture non armate
05.01.10.001 o debolmente armate, in ambiente secco classe d'esposizione X0   (UNI 11104), in ambie ...

tura nonché ogni onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. collocato
all’interno degli edifici

SOMMANO m² 238,34 19,99 4´764,41 1´861,45 39,070

4 Fornitura e posa in opera di battiscopa per piastrelle di ceramica di 1ª scelta classificabili nel
05.02.04.001 Gruppo B1 conformemente alla norma UNI EN 87 e rispondente a tutti i requisiti ri ...

caratteristiche tecniche debbono essere accertate e documentate dalla D.L. battiscopa a becco
civetta 8x30 cm  s = 9 mm

SOMMANO m 482,04 14,90 7´182,40 2´403,24 33,460

5 Fornitura e posa in opera di serramenti esterni realizzati con profili estrusi d'alluminio lega
08.01.03.001 6060 (UNI EN 573-3), a taglio termico,  sezione  mm  50  ÷  60,  verniciati  a  polv ... e o anta

anche scorrevole. con trasmittanza  termica  complessiva  non  superiore a  2,2 W/(m²/K) con
vetro camera 4-6-4

SOMMANO m² 10,28 508,36 5´225,94 321,39 6,150

6 Fornitura e posa in opera di portoncino d'ingresso realizzato con profili  estrusi d'alluminio lega
08.01.07.001 6060  (UNI EN 573-3),  non a taglio termico, sezione mm. 45÷55, verniciati a po ... e: m² 2,00

con vetro e trasmittanza termica complessiva non superiore a 3,0 W/(m²/K) con vetro camera
4-6-6 di sicurezza

SOMMANO m² 16,82 641,88 10´796,42 525,78 4,870

7 Fornitura   e  posa   in  opera   di  serramenti  esterni  del  tipo monoblocco realizzati con profili
08.02.07.002 estrusi in PVC rigido modificato,  ad  alta  resistenza  all'urto,  costruiti ...  con trasmittanza

termica  complessiva  non  superiore a  1,5 W/(m²/K) con vetro camere 4-6-4 alta efficienza
con argon

SOMMANO m² 317,82 563,84 179´199,62 9´927,65 5,540

8 Intonaco civile per interni dello spessore complessivo di 2,5 cm, costituito  da  un  primo  strato
09.01.01 di  rinzaffo  da  0,5  cm  e da  un secondo strato sestiato e traversato con ma ... onere per

spigoli e angoli, ed ogni altro onere  e  magistero  per  dare il  lavoro  finito  a  perfetta  regola
d’arte.

SOMMANO m² 111,36 23,38 2´603,61 987,03 37,910

9 Intonaco  civile    per  esterni  dello  spessore  complessivo  non superiore a 2,5 cm, costituito
09.01.08 da malta premiscelata cementizia per intonaci a base di inerti calcarei seleziona ... mpreso

l’onere per spigoli e angoli, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta
regola d'arte.

SOMMANO m² 1´139,36 24,51 27´925,71 11´360,18 40,680

10 Strato  di  finitura  per  esterni  su  superfici  già  intonacate  con intonaco minerale o ai silicati
09.01.10.001 di potassio, previa applicazione di idoneo primer di attacco, nei colori a s ... e angoli,  ed ogni

altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. nei colori bianco e tenui
SOMMANO m² 1´139,36 38,02 43´318,48 11´358,11 26,220

11 Fornitura e collocazione di lastre di marmo di ottima  qualità dello spessore di 2 cm, con
10.01.01.001 superfici a coste in vista levigate, poste in opera con malta bastarda o idonei collanti, ... itura ed

ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. botticino,
travertino e simili

SOMMANO m² 51,83 109,02 5´650,52 1´033,48 18,290

12 Fornitura e collocazione di lastre di marmo di ottima qualità dello spessore di 3 cm, con
10.01.03.001 superfici a coste in vista levigate, poste in opera con malta bastarda o idonei collanti,  ... itura

ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. botticino,
travertino e simili

SOMMANO m³ 40,08 154,98 6´211,61 799,44 12,870

COMMITTENTE: Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Siracusa

A   R I P O R T A R E 312´646,75 44´528,61
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13 Tinteggiatura  per  interni  con  pittura  lavabile  di  resina vinilacrilica emulsionabile
11.01.01 (idropittura), con elevato potere coprente. Data in opera su superfici orizzontali o ver ... o delle

superfici con idoneo fondo isolante e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta
regola d'arte.

SOMMANO m² 949,09 5,89 5´590,14 1´992,89 35,650

14 Fornitura e posa in opera di spianata di malta, in preparazione del piano di posa della
12.01.01 impermeabilizzazione, con malta fine di calce dello spessore di almeno 2 cm, tirata con rego ...

elle superfici,  sia piane che inclinate,  e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a
perfetta regola d'arte.

SOMMANO m² 46,82 8,66 405,47 194,34 47,930

15 Impermeabilizzazione  con  membrana  bituminosa  a  base  di bitume distillato e copolimeri
12.01.05 poliolefinici "metallocene" (POE) formulati in modo tale da conferire al compound una fl ...

nima di 20 cm, tiri in alto ed  ogni  altro  onere  e  magistero  per  dare l'opera  completa  a
perfetta regola d'arte.

SOMMANO m² 813,10 24,89 20´238,05 2´248,44 11,110

16 Fornitura  e  posa  in  opera  di  rivestimento  termoisolante  a "cappotto" su superfici esterne
12.02.06.001 verticali ed sub-orizzontali, conformi ad un ETA (European Technical Assessment) r ... ono da

computarsi a parte. pannelli  spessore  4  cm  -  Finitura  con  intonaco  acril-silossanico
antimuffa e antialga

SOMMANO m² 162,50 102,79 16´703,38 2´538,92 15,200

17 Fornitura  e  posa  in  opera  di  rivestimento  termoisolante  a "cappotto" su superfici esterne
12.02.06.003 verticali ed sub-orizzontali, conformi ad un ETA (European Technical Assessment) r ... ono da

computarsi a parte. pannelli  spessore  6  cm  -  Finitura  con  intonaco  acril-silossanico
antimuffa e antialga

SOMMANO m² 2´006,06 112,00 224´678,72 31´342,67 13,950

18 Sovrapprezzo di cui alla voce 12.2.6, per ogni cm in più di spessore oltre i 6 cm.
12.02.07 SOMMANO m² 4´012,12 3,00 12´036,36 0,00

19 Fornitura e collocazione di tubi in PVC pesante conformi alla norma UNI EN 1329-I, in opera
15.04.14.001 per pluviali, per colonne di scarico o aerazione, compresi i pezzi speciali occorrenti,  ...  dei

giunti, ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera completa ed a perfetta regola d'arte. per
diametro di 40 mm

SOMMANO m 11,70 17,61 206,05 66,66 32,350

20 Fornitura e collocazione di tubi in PVC pesante conformi alla norma UNI EN 1329-I, in opera
15.04.14.005 per pluviali, per colonne di scarico o aerazione, compresi i pezzi speciali occorrenti,  ... dei

giunti, ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera completa ed a perfetta regola d'arte. per
diametro di 100 mm

SOMMANO m 142,70 21,74 3´102,31 813,10 26,210

21 Demolizione di pavimenti e rivestimenti interni od esterni quali piastrelle, mattoni in graniglia
21.01.06 di marmo, e simili, compresi la demolizione e la rimozione dell'eventuale sottostr ...  nonché

l'onere  per  il  carico  del  materiale  di  risulta  sul  cassone  diraccolta, escluso il trasporto a
rifiuto.

SOMMANO m² 376,64 11,11 4´184,46 2´146,22 51,290

22 Dismissione di lastre di marmo per pavimentazioni, soglie, davanzali, pedate ed alzate di
21.01.07 gradini e simili, compresi la rimozione dell'eventuale sottostrato di collante e/o di malt ...  di cm

2, nonché l'onere per il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto
a rifiuto.

SOMMANO m² 38,14 19,44 741,44 380,21 51,280

23 Demolizione di massetti di malta, calcestruzzi magri, gretonati e simili, di qualsiasi spessore,
21.01.09 compreso il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto.

SOMMANO m² x cm 3´871,94 2,06 7´976,21 3´086,00 38,690

24 Rimozione di intonaco interno od esterno eseguito con qualsiasi mezzo, compreso l'onere del
21.01.11 carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il  trasporto a rifiuto.

SOMMANO m² x cm 9´753,61 4,07 39´697,19 15´541,45 39,150

25 Rimozione  di  tubazioni  di  scarico,  acqua,  gas,  pluviali  e grondaie di qualsiasi diametro e
21.01.23 tipo, compresi il carico del materiale di risultta sul cassone di raccolta, escluso il  trasporto a

rifiuto e le eventuali opere di ripristino connesse.
SOMMANO m 130,70 4,34 567,25 236,81 41,750

26 Trasporto  alle  pubbliche  discariche  del  comune  in  cui  si eseguono i lavori o nella discarica
21.01.25 del comprensorio di cui fa parte il comune medesimo o su aree autorizzate al co ... er mezzo di

COMMITTENTE: Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Siracusa

A   R I P O R T A R E 648´773,78 105´116,32
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autocarri a cassone scarrabile, compreso il nolo del cassone, esclusi gli oneri di conferimento a
discarica.

SOMMANO m³ 324,01 38,71 12´542,42 0,00

27 Risanamento di strutture intelaiate in cemento armato per ricostituzione della malta copri ferro
21.03.01.001 con conservazione della sezione originaria mediante: asportazione   della   parte   ... ritiro,

avendo cura di realizzare un copri ferro di almeno 2 cm. per ogni m² d’intervento e per i primi
2 cm di spessore

SOMMANO m² 570,84 105,42 60´177,96 11´843,01 19,680

28 Risanamento di strutture intelaiate in cemento armato per ricostituzione della malta copri ferro
21.03.01.002 con conservazione della sezione originaria mediante: asportazione   della   parte   ... , avendo

cura di realizzare un copri ferro di almeno 2 cm. per ogni m² d’intervento e per ogni cm
successivo ai primi 2.

SOMMANO m² x cm 171,24 43,94 7´524,29 2´368,64 31,480

29 Risanamento dell'intradosso di solaio di tipo misto (latero - cementizio) per ricostruzione della
21.04.07 malta copri ferro con conservazione della sezione originaria, mediante: asportazio ... re e

accessorio per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte. - per ogni m² di superficie di
intradosso del solaio

SOMMANO m² 174,08 129,16 22´484,18 7´224,16 32,130

30 Approntamento  di  ponteggio  in  elementi  portanti  metallici (sistema a telaio), compreso il
26.01.01.001 nolo, manutenzione e controllo per  i  primi  30  giorni,  realizzato  per  interven ...  ogni  m²  di

ponteggio in opera  misurato dalla base e per i primi 30 giorni a decorrere dall'ultimazione del
montaggio

SOMMANO m² 3´145,60 8,27 26´014,11 19´292,07 74,160

31 Nolo, manutenzione e controllo di ponteggio in elementi portanti metallici (sistema a telaio),
26.01.02 realizzato per interventi ad altezze superiori a  m 3,50,  costituito in  opera  comp ... urato dalla

base e per ciascuno dei successivi mesi o frazione di mese non inferiore a 25 giorni, dopo i
primi 30 giorni

SOMMANO m² 9´436,80 1,64 15´476,35 5´774,24 37,310

32 Smontaggio  ad  opera  ultimata  di  ponteggio  di  cui  alla  voce 26.1.1, compreso il carico in
26.01.03 cantiere, il trasporto e lo scarico al deposito. - per ogni m² di ponteggio in opera misurato dalla

base
SOMMANO m² 3´145,60 3,64 11´449,98 8´922,98 77,930

33 Approntamento  di  ponteggio  con  tubolari  metallici  (sistema tubo-giunto), compreso il nolo
26.01.04.002 per i primi 30 giorni, realizzato per interventi ad altezze superiori a m 3,50, cost ... per ogni m3

di ponteggio in opera misurato dalla base e per i primi 30 giorni a decorrere dall'ultimazione del
montaggio

SOMMANO m³ 67,50 12,27 828,23 552,09 66,660

34 Nolo di ponteggio con tubolari metallici (sistema tubo-giunto), realizzato per interventi ad
26.01.05 altezze superiori a m 3,50, costituito in opera compreso i pianali in legno o metallo i ... urato

dalla base e per ciascuno dei successivi mesi o frazione di mese non inferiore a 25 giorni, dopo
i primi 30 giorni

SOMMANO m2xmese 202,50 1,39 281,48 118,98 42,270

35 Smontaggio  ad  opera  ultimata  di  ponteggio  di  cui  alla  voce 26.1.4, compreso il carico in
26.01.06 cantiere, il trasporto e lo scarico al deposito. - per ogni m³ di ponteggio in opera misurato dalla

base
SOMMANO m³ 67,50 4,44 299,70 232,84 77,690

36 Mantovana parasassi a tubi e giunti o prefabbricata con tavole in legno o metalliche, con
26.01.13 inclinazione a 45° e sporgenza di   m 1,50 dal ponteggio, compreso trasporto da e per il d ... ro

per  dare l’opera  compiuta  a  perfetta  regola  d’arte. Valutata al metro quadrato  per tutta la
durata dei lavori.

SOMMANO m² 876,00 24,91 21´821,16 3´432,48 15,730

37 Schermatura di ponteggi e castelletti, con stuoie o reti di qualsiasi natura fornita e posta in
26.01.15 opera con ogni onere e magistero, misurata per ogni m² di faccia vista. Valutata per tutta la

durata dei lavori e compresa la manutenzione ed eventuale sostituzione.
SOMMANO m² 3´080,40 2,90 8´933,16 6´142,45 68,760

38 Recinzione provvisionale modulare da cantiere alta cm 200, realizzata in pannelli con
26.01.29 tamponatura in rete elettrosaldata zincata a maglia rettangolare fissata perimetralmente ad un ...

li controventature, il montaggio ed il successivo smontaggio. Valutata al metro quadrato per
tutta la durata dei lavori.

SOMMANO m² 245,00 19,36 4´743,20 1´221,38 25,750

COMMITTENTE: Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Siracusa

A   R I P O R T A R E 841´350,00 172´241,64
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39 Locale   spogliatoio   delle   dimensioni   approssimative   di   m 4,00x2,20x2,40, costituito da
26.07.02.001 un monoblocco prefabbricato, convenientemente coibentato, completo di impianto ele ... oneri e

i relativi materiali di consumo per la periodica pulizia. - Uno per ogni 10 addetti. per il primo
mese d’impiego

SOMMANO cad 1,00 539,41 539,41 166,03 30,780

40 Locale   spogliatoio   delle   dimensioni   approssimative   di   m 4,00x2,20x2,40, costituito da
26.07.02.002 un monoblocco prefabbricato, convenientemente coibentato, completo di impianto ele ... e i

relativi materiali di consumo per la periodica pulizia. - Uno per ogni 10 addetti. per ogni mese
successivo al primo

SOMMANO cad 11,00 263,95 2´903,45 0,00

41 Bagno chimico portatile costruito in polietilene ad alta densità conforme alla norma UNI EN
26.07.07 16194, dotato di due serbatoi separati, uno per la raccolta liquami e l'altro per il con ... pianti

autorizzati.  Valutato  al  mese  o frazione di mese per tutta la durata del cantiere. - per ogni
mese d'impiego

SOMMANO cad 12,00 670,86 8´050,32 283,37 3,520

42 Rimozione guaina bituminosa compresa la rimozione di eventuale sottostrato, nonché l'onere
An.0001 per il carico del materiale nel cassone di risulta escluso il trasporto a rifiuto.

SOMMANO m2 943,43 7,25 6´839,87 5´405,85 79,034

43 Canale di scarico macerie costituito da elementi infilabili di lunghezza mt. 1,5, legati con
An.0007 catene al ponteggio o alla struttura compreso montaggio e smontaggio, per tutta la durata dei

lavori.
SOMMANO ml 32,30 12,17 393,09 84,63 21,528

44 Fornitura e posa in opera di scossalina in alluminio preverniciata sagomata dello spessore 8/10
An.0008 per giunto di dilatazione tra fabbricati compreso il fissaggio alla muratura con tas ... a dovrà

essere sagomata in modo tale da non essere rigida e garantire la funzionalità del giunto di
dilatazione sismica.

SOMMANO m2 172,81 104,41 18´043,10 1´130,18 6,264

45 Applicazione di paraspigolo con gocciolatoio in plastica con rete fissata nello strato di rasatura
An.0028 degli elementi in c.a. (spigolo balconi)

SOMMANO m 222,32 7,28 1´618,50 613,61 37,912

46 Fornitura e posa in opera di controfodera con lastra di cemento alleggerito con micro sfere di
An.0029 polistirolo e rinforzato su ambo i lati con rete in fibre di vetro alcaliresistente f ... a di vetro, e

quanto altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte e già pronto per la
tinteggiatura.

SOMMANO m2 176,40 74,94 13´219,42 4´805,14 36,349

47 Presidio antiribaltamento delle murature con rete bidirezionale in fibra di PBO e matrice
An.0032 inorganica. Fornitura e posa in opera di sistema di presidio costituito da rete bidirezion ...

sposte in foglio o voltine di solai. Classificazione di reazione al fuoco del sistema secondo UNI
EN 13501-1: A2-s1, d0.

SOMMANO mq 537,28 90,26 48´494,90 8´784,52 18,114

48 Connessione del rinforzo strutturale FRCM mediante connettori unidirezionali in fibra di PBO
An.0033 e matrice inorganica. Fornitura e posa in opera di sistema di connessione a supporto de ... ente

con linee guida CNR DT 215/2018.Classificazione di reazione al fuoco del sistema secondo
UNI EN 13501-1: A2-s1, d0.

SOMMANO cadauno 2´149,12 29,00 62´324,48 23´468,40 37,655

49 Rimozione dell'isolamento termico (intonaco a cappotto) a qualunque altezza costituito da:
An.0034 pannelli di polistirene espanso dello spessore di cm 3; rasante-collante di fissaggio del ...

ompreso nel prezzo della rimozione la discesa a terra del materiale rimosso, il carico su
automezzo o eventuale Big-Bag.

SOMMANO m2 1´855,16 5,30 9´832,34 7´773,13 79,057

50 Fornitura e posa in opera di rasatura per la regolarizzazione di superifici (murature, intonaci,
An.0036 calcestruzzi, etc), previa raschiatura della supericie e idropulitura ad alta press ... 001:2000. Tra

le due mani di rasante dovrà essere applicata rete in polipropilene del peso non inferiore a
gr.150 al mq.

SOMMANO m2 1´468,78 15,00 22´031,70 9´253,31 42,000

51 Isolamento termico in estradosso della superficie piana dei terrazzi di copertura eseguito con le
An.0037 seguenti fasi lavorative: 1) Pulizia accurata del supporto con eliminazione totale ...  spianata

finale e lisciata della superficie necessaria per l'idonea posa in opera della superiore
impermeabilizzazione.

SOMMANO m2 543,72 65,00 35´341,80 16´018,56 45,325

COMMITTENTE: Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Siracusa

A   R I P O R T A R E 1´070´982,38 250´028,37



pag. 6

Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE Quantità
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 1´070´982,38 250´028,37

52 Membrana impermeabilizzante composita pluristrato in bitume distillato polimero di 4 mm di
An.0038 spessore misurato sulla cimosa, tipo MINERAL PROTEADUO TRIARMATO, autoprotetta

con scagli ... 1%,una flessibilità a freddo (EN 1109) dello strato superiore di -15°C e per lo
strato inferiore di -25°C. Colore bianco

SOMMANO m2 457,96 27,48 12´584,75 0,00

53 Rimozione di infissi interni od esterni di ogni specie, inclusi mostre, succieli, telai, ecc.,
An.0039 compresi il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta. Comprese opere d ... r

l'installazione del nuovo infisso per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. Escluso il
trasporto a rifiuto.

SOMMANO m2 345,22 27,80 9´597,12 3´614,45 37,662

54  Smontaggio e rimontaggio apparati su prospetto, incluso accatastamento in area di cantiere
An.0040 SOMMANO cadauno 18,00 298,18 5´367,24 4´242,78 79,050

Parziale LAVORI A MISURA euro 1´098´531,49 257´885,60 23,475

T O T A L E   euro 1´098´531,49 257´885,60 23,475

     Siracusa, 29/05/2023

Il Tecnico
Arch. Emanuela Reale
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