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INDICAZIONE DEI LAVORI

IMPORTI

?K‘Eig}i‘i E DELLE Quantita MCnO(SiTOr incid.
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE anodopera 0
RIPORTO
LAVORI A MISURA
1 Fomitura, trasporto e posa in opera di pavimentazione con marmette pressate di cemento e
05.01.01 graniglia di marmo di qualsiasi colore, delle dimensioni di 20x20 o 25x25 cm, post ... onere per
dare lopera completa a perfetta regola darte, escluso massetto di sottofondo da
compensarsi a parte.
SOMMANO m? 170,18 42,28 719521 1'765,70| 24,540
2 Fomitura, trasporto e posa in opera di pavimentazione in piastrelle in monocottura di 1*
05.01.06 scelta con superficie smaltata a tinta unica o decorato a macchina, in opera con ¢ ... ti con
prodotto idoneo ed ogni altro onere ¢ magistero per dare il lavoro completo e a perfetta
regola d'arte.
SOMMANO m? 210,60 59,70 12°572,82 2°185,16| 17,380
3 Massetto di sottofondo per pavimentazioni in conglomerato cementizio per strutture non armate
05.01.10.001 |o debolmente armate, in ambiente secco classe d'esposizione X0 (UNI 11104), in ambie ...
tura nonché ogni onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. collocato
all’interno degli edifici
SOMMANO m? 238,34 19,99 47764,41 1'861,45| 39,070
4 Fomitura e posa in opera di battiscopa per piastrelle di ceramica di 1* scelta classificabili nel
05.02.04.001 |Gruppo B1 conformemente alla norma UNI EN 87 e rispondente a tutti i requisiti ri ...
caratteristiche tecniche debbono essere accertate e documentate dalla D.L. battiscopa a becco
civetta 8x30 cm s =9 mm
SOMMANO m 482,04 14,90 7°182,40 2°403,24| 33,460
5 Fomitura e posa in opera di serramenti esterni realizzati con profili estrusi d'alluminio lega
08.01.03.001 |6060 (UNI EN 573-3), a taglio termico, sezione mm 50 + 60, verniciati a polv ... e o anta
anche scorrevole. con trasmittanza termica complessiva non superiore a 2,2 W/(m?*K) con
vetro camera 4-6-4
SOMMANO m? 10,28 508,36 57225,94 321,39 6,150
6 Fomitura e posa in opera di portoncino d'ingresso realizzato con profili estrusi d'alluminio lega
08.01.07.001 {6060 (UNI EN 573-3), non a taglio termico, sezione mm. 45+55, verniciati a po ... e: m? 2,00
con vetro e trasmittanza termica complessiva non superiore a 3,0 W/(m%K) con vetro camera
4-6-6 di sicurezza
SOMMANO m? 16,82 641,88 107796,42 525,78 4,870
7 Fornitura e posa in opera di serramenti esterni del tipo monoblocco realizzati con profili
08.02.07.002 |estrusi in PVC rigido modificato, ad alta resistenza all'urto, costruiti ... con trasmittanza
termica complessiva non superiore a 1,5 W/(m?/K) con vetro camere 4-6-4 alta efficienza
con argon
SOMMANO m? 317,82 563,84 179°199,62 9'927,65| 5,540
8 Intonaco civile per interni dello spessore complessivo di 2,5 cm, costituito da un primo strato
09.01.01 di rinzaffo da 0,5 cm e da un secondo strato sestiato e traversato con ma ... onere per
spigoli e angoli, ed ogni altro onere e magistero per dareil lavoro finito a perfetta regola
d’arte.
SOMMANO m? 111,36 23,38 2°603,61 987,03| 37,910
9 Intonaco civile per esterni dello spessore complessivo non superiore a 2,5 cm, costituito
09.01.08 da malta premiscelata cementizia per intonaci a base di inerti calcarei seleziona ... mpreso
I’onere per spigoli e angoli, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta
regola d'arte.
SOMMANO m? 1'139,36 24,51 27°925,71 11°360,18| 40,680
10 Strato di finitura per esterni su superfici gia intonacate con intonaco minerale o ai silicati
09.01.10.001 |di potassio, previa applicazione di idoneo primer di attacco, nei colori a s ... e angoli, ed ogni
altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. nei colori bianco e tenui
SOMMANO m? 1'139,36 38,02 43°318,48 11°358,11| 26,220
11 Fornitura e collocazione di lastre di marmo di ottima qualita dello spessore di 2 cm, con
10.01.01.001 |superfici a coste in vista levigate, poste in opera con malta bastarda o idonei collanti, ... itura ed
ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. botticino,
travertino e simili
SOMMANO m? 51,83 109,02 5'650,52 1'033,48| 18,290
12 Fornitura e collocazione di lastre di marmo di ottima qualita dello spessore di 3 cm, con
10.01.03.001 |superfici a coste in vista levigate, poste in opera con malta bastarda o idonei collanti, ... itura
ed ogni altro onere ¢ magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. botticino,
travertino e simili
SOMMANO m? 40,08 154,98 6211,61 799,44| 12,870
A RIPORTARE 312°646,75 44°528,61

COMMITTENTE: Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Siracusa
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INDICAZIONE DEI LAVORI

IMPORTI

?:‘Eigﬁ E DELLE Quantita MCnO(SiTOr incid.
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE anodopera 0
RIPORTO 312°646,75 44°528,61
13 Tinteggiatura per interni con pittura lavabile di resina vinilacrilica emulsionabile
11.01.01 (idropittura), con elevato potere coprente. Data in opera su superfici orizzontali o ver ... o delle
superfici con idoneo fondo isolante e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta
regola d'arte.
SOMMANO m? 949,09 5,89 5'590,14 17992,89| 35,650
14 Fornitura e posa in opera di spianata di malta, in preparazione del piano di posa della
12.01.01 impermeabilizzazione, con malta fine di calce dello spessore di almeno 2 cm, tirata con rego ...
elle superfici, sia piane che inclinate, e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a
perfetta regola d'arte.
SOMMANO m? 46,82 8,66 405,47 194,34 47,930
15 Impermeabilizzazione con membrana bituminosa a base di bitume distillato e copolimeri
12.01.05 poliolefinici "metallocene" (POE) formulati in modo tale da conferire al compound una fl ...
nima di 20 cm, tiri in alto ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a
perfetta regola d'arte.
SOMMANO m? 813,10 24,89 20°238,05 27248,44| 11,110
16 Fomnitura e posa in opera di rivestimento termoisolante a "cappotto" su superfici esterne
12.02.06.001 |verticali ed sub-orizzontali, conformi ad un ETA (European Technical Assessment) r ... ono da
computarsi a parte. pannelli spessore 4 cm - Finitura con intonaco acril-silossanico
antimuffa e antialga
SOMMANO m? 162,50 102,79 167703,38 2°538,92| 15,200
17 Fornitura e posa in opera di rivestimento termoisolante a "cappotto" su superfici esterne
12.02.06.003 |verticali ed sub-orizzontali, conformi ad un ETA (European Technical Assessment) r ... ono da
computarsi a parte. pannelli spessore 6 cm - Finitura con intonaco acril-silossanico
antimuffa e antialga
SOMMANO m? 2°006,06 112,00 224°678,72 31'342,67| 13,950
18 Sovrapprezzo di cui alla voce 12.2.6, per ogni cm in piu di spessore oltre i 6 cm.
12.02.07 SOMMANO m?|  4012,12 3,00 12°036,36 0,00
19 Formitura e collocazione di tubi in PVC pesante conformi alla norma UNI EN 1329-], in opera
15.04.14.001 |per pluviali, per colonne di scarico o aerazione, compresi i pezzi speciali occorrenti, ... dei
giunti, ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera completa ed a perfetta regola d'arte. per
diametro di 40 mm
SOMMANO m 11,70 17,61 206,05 66,66/ 32,350
20 Formitura e collocazione di tubi in PVC pesante conformi alla norma UNI EN 1329-], in opera
15.04.14.005 |per pluviali, per colonne di scarico o aerazione, compresi i pezzi speciali occorrenti, ... dei
giunti, ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera completa ed a perfetta regola d'arte. per
diametro di 100 mm
SOMMANO m 142,70 21,74 3102,31 813,10| 26,210
21 Demolizione di pavimenti e rivestimenti interni od esterni quali piastrelle, mattoni in graniglia
21.01.06 di marmo, e simili, compresi la demolizione ¢ la rimozione dell'eventuale sottostr ... nonché
l'onere per il carico del materiale di risulta sul cassone diraccolta, escluso il trasporto a
rifiuto.
SOMMANO m? 376,64 11,11 4°184,46 2°146,22| 51,290
22 Dismissione di lastre di marmo per pavimentazioni, soglie, davanzali, pedate ed alzate di
21.01.07 gradini e simili, compresi la rimozione dell'eventuale sottostrato di collante e/o di malt ... di cm
2, nonché l'onere per il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto
a rifiuto.
SOMMANO m? 38,14 19,44 741,44 380,21 51,280
23 Demolizione di massetti di malta, calcestruzzi magri, gretonati e simili, di qualsiasi spessore,
21.01.09 compreso il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto.
SOMMANO m? x cm 3'871,94 2,06 7°976,21 3°086,00| 38,690
24 Rimozione di intonaco interno od esterno eseguito con qualsiasi mezzo, compreso l'onere del
21.01.11 carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto.
SOMMANO m*x cm|  9'753,61 4,07 39°697,19 15'541,45| 39,150
25 Rimozione di tubazioni di scarico, acqua, gas, pluviali e grondaie di qualsiasi diametro e
21.01.23 tipo, compresi il carico del materiale di risultta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a
rifiuto e le eventuali opere di ripristino connesse.
SOMMANO m 130,70 4,34 567,25 236,81 41,750
26 Trasporto alle pubbliche discariche del comune in cui sieseguono i lavori o nella discarica
21.01.25 del comprensorio di cui fa parte il comune medesimo o su aree autorizzate al co ... er mezzo di
A RIPORTARE 648°773,78 105°116,32

COMMITTENTE: Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Siracusa




pag. 4

INDICAZIONE DEI LAVORI

IMPORTI

?K‘Eig}i‘i E DELLE Quantita MCnO(SiTOr incid.
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE anodopera 0
RIPORTO 648°773,78 105°116,32
autocarri a cassone scarrabile, compreso il nolo del cassone, esclusi gli oneri di conferimento a
discarica.
SOMMANO m? 324,01 38,71 12°542,42 0,00
27 Risanamento di strutture intelaiate in cemento armato per ricostituzione della malta copri ferro
21.03.01.001 |con conservazione della sezione originaria mediante: asportazione della parte ... ritiro,
avendo cura di realizzare un copri ferro di almeno 2 cm. per ogni m? d’intervento e per i primi
2 cm di spessore
SOMMANO m? 570,84 105,42 60°177,96 11'843,01| 19,680
28 Risanamento di strutture intelaiate in cemento armato per ricostituzione della malta copri ferro
21.03.01.002 |con conservazione della sezione originaria mediante: asportazione della parte ..., avendo
cura di realizzare un copri ferro di almeno 2 cm. per ogni m? d’intervento e per ogni cm
successivo ai primi 2.
SOMMANO m? x cm 171,24 43,94 7°524,29 2'368,64| 31,480
29 Risanamento dell'intradosso di solaio di tipo misto (latero - cementizio) per ricostruzione della
21.04.07 malta copri ferro con conservazione della sezione originaria, mediante: asportazio ... re e
accessorio per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte. - per ogni m? di superficie di
intradosso del solaio
SOMMANO m? 174,08 129,16 22°484,18 7°224,16| 32,130
30 Approntamento di ponteggio in elementi portanti metallici (sistema a telaio), compreso il
26.01.01.001 |nolo, manutenzione e controllo per i primi 30 giomni, realizzato per interven... ogni m? di
ponteggio in opera misurato dalla base e per i primi 30 giorni a decorrere dall'ultimazione del
montaggio
SOMMANO m?|  37145,60 8,27 26°014,11 19'292,07| 74,160
31 Nolo, manutenzione e controllo di ponteggio in elementi portanti metallici (sistema a telaio),
26.01.02 realizzato per interventi ad altezze superiori a m 3,50, costituito in opera comp ... urato dalla
base e per ciascuno dei successivi mesi o frazione di mese non inferiore a 25 giorni, dopo i
primi 30 giorni
SOMMANO m?|  9436,80 1,64 15°476,35 5'774,24| 37,310
32 Smontaggio ad opera ultimata di ponteggio di cui alla voce 26.1.1, compreso il carico in
26.01.03 cantiere, il trasporto e lo scarico al deposito. - per ogni m? di ponteggio in opera misurato dalla
base
SOMMANO m?|  37145,60 3,64 11°449,98 8922,98| 77,930
33 Approntamento di ponteggio con tubolari metallici (sistema tubo-giunto), compreso il nolo
26.01.04.002 |per i primi 30 giorni, realizzato per interventi ad altezze superiori a m 3,50, cost ... per ogni m3
di ponteggio in opera misurato dalla base e per i primi 30 giorni a decorrere dall'ultimazione del
montaggio
SOMMANO m? 67,50 12,27 828,23 552,09| 66,660
34 Nolo di ponteggio con tubolari metallici (sistema tubo-giunto), realizzato per interventi ad
26.01.05 altezze superiori a m 3,50, costituito in opera compreso i pianali in legno o metallo i ... urato
dalla base e per ciascuno dei successivi mesi o frazione di mese non inferiore a 25 giorni, dopo
i primi 30 giorni
SOMMANO m2xmese 202,50 1,39 281,48 118,98 42,270
35 Smontaggio ad opera ultimata di ponteggio di cui alla voce 26.1.4, compreso il carico in
26.01.06 cantiere, il trasporto e lo scarico al deposito. - per ogni m® di ponteggio in opera misurato dalla
base
SOMMANO m? 67,50 4,44 299,70 232,84| 77,690
36 Mantovana parasassi a tubi e giunti o prefabbricata con tavole in legno o metalliche, con
26.01.13 inclinazione a 45° e sporgenza di m 1,50 dal ponteggio, compreso trasporto da e perild ... ro
per dare 'opera compiuta a perfetta regola d’arte. Valutata al metro quadrato per tutta la
durata dei lavori.
SOMMANO m? 876,00 2491 21°821,16 3'432,48| 15,730
37 Schermatura di ponteggi e castelletti, con stuoie o reti di qualsiasi natura fornita e posta in
26.01.15 opera con ogni onere e magistero, misurata per ogni m? di faccia vista. Valutata per tutta la
durata dei lavori e compresa la manutenzione ed eventuale sostituzione.
SOMMANO m?|  3'080,40 2,90 8'933,16 6'142,45| 68,760
38 Recinzione provvisionale modulare da cantiere alta cm 200, realizzata in pannelli con
26.01.29 tamponatura in rete elettrosaldata zincata a maglia rettangolare fissata perimetralmente ad un ...
li controventature, il montaggio ed il successivo smontaggio. Valutata al metro quadrato per
tutta la durata dei lavori.
SOMMANO m? 245,00 19,36 47743,20 11221,38| 25,750
A RIPORTARE 841350,00 172°241,64

COMMITTENTE: Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Siracusa
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INDICAZIONE DEI LAVORI

IMPORTI

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO 841350,00 172°241,64
39 Locale spogliatoio delle dimensioni approssimative di m 4,00x2,20x2,40, costituito da
26.07.02.001 |un monoblocco prefabbricato, convenientemente coibentato, completo di impianto ele ... oneri e
i relativi materiali di consumo per la periodica pulizia. - Uno per ogni 10 addetti. per il primo
mese d’impiego
SOMMANO cad 1,00 539,41 539,41 166,03 30,780
40 Locale spogliatoio delle dimensioni approssimative di m 4,00x2,20x2,40, costituito da
26.07.02.002 |un monoblocco prefabbricato, convenientemente coibentato, completo di impianto ele ... e i
relativi materiali di consumo per la periodica pulizia. - Uno per ogni 10 addetti. per ogni mese
successivo al primo
SOMMANO cad 11,00 263,95 2'903,45 0,00
41 Bagno chimico portatile costruito in polietilene ad alta densita conforme alla norma UNI EN
26.07.07 16194, dotato di due serbatoi separati, uno per la raccolta liquami e l'altro per il con ... pianti
autorizzati. Valutato al mese o frazione di mese per tutta la durata del cantiere. - per ogni
mese d'impiego
SOMMANO cad 12,00 670,86 8°050,32 283,37| 3,520
42 Rimozione guaina bituminosa compresa la rimozione di eventuale sottostrato, nonché l'onere
An.0001 per il carico del materiale nel cassone di risulta escluso il trasporto a rifiuto.
SOMMANO m2 943,43 7,25 6'839,87 5'405,85| 79,034
43 Canale di scarico macerie costituito da elementi infilabili di lunghezza mt. 1,5, legati con
An.0007 catene al ponteggio o alla struttura compreso montaggio e smontaggio, per tutta la durata dei
lavori.
SOMMANO ml 32,30 12,17 393,09 84,63| 21,528
44 Fomitura e posa in opera di scossalina in alluminio preverniciata sagomata dello spessore 8/10
An.0008 per giunto di dilatazione tra fabbricati compreso il fissaggio alla muratura con tas ... a dovra
essere sagomata in modo tale da non essere rigida e garantire la funzionalita del giunto di
dilatazione sismica.
SOMMANO m2 172,81 104,41 18°043,10 1'130,18| 6,264
45 Applicazione di paraspigolo con gocciolatoio in plastica con rete fissata nello strato di rasatura
An.0028 degli elementi in c.a. (spigolo balconi)
SOMMANO m 222,32 7,28 1'618,50 613,61 37,912
46 Fornitura e posa in opera di controfodera con lastra di cemento alleggerito con micro sfere di
An.0029 polistirolo e rinforzato su ambo i lati con rete in fibre di vetro alcaliresistente f ... a di vetro, e
quanto altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte e gia pronto per la
tinteggiatura.
SOMMANO m2 176,40 74,94 137219,42 4°805,14| 36,349
47 Presidio antiribaltamento delle murature con rete bidirezionale in fibra di PBO ¢ matrice
An.0032 inorganica. Fornitura e posa in opera di sistema di presidio costituito da rete bidirezion ...
sposte in foglio o voltine di solai. Classificazione di reazione al fuoco del sistema secondo UNI
EN 13501-1: A2-s1, d0.
SOMMANO mq 537,28 90,26 48°494,90 8'784,52| 18,114
48 Connessione del rinforzo strutturale FRCM mediante connettori unidirezionali in fibra di PBO
An.0033 e matrice inorganica. Fornitura e posa in opera di sistema di connessione a supporto de ... ente
con linee guida CNR DT 215/2018.Classificazione di reazione al fuoco del sistema secondo
UNIEN 13501-1: A2-s1, dO.
SOMMANO cadauno|  27149,12 29,00 62°324,48 23'468,40| 37,655
49 Rimozione dell'isolamento termico (intonaco a cappotto) a qualunque altezza costituito da:
An.0034 pannelli di polistirene espanso dello spessore di cm 3; rasante-collante di fissaggio del ...
ompreso nel prezzo della rimozione la discesa a terra del materiale rimosso, il carico su
automezzo o eventuale Big-Bag.
SOMMANO m2 1'855,16 5,30 9'832,34 7°773,13| 79,057
50 Fomitura e posa in opera di rasatura per la regolarizzazione di superifici (murature, intonaci,
An.0036 calcestruzzi, etc), previa raschiatura della supericie e idropulitura ad alta press ... 001:2000. Tra
le due mani di rasante dovra essere applicata rete in polipropilene del peso non inferiore a
gr.150 al mq.
SOMMANO m2 1'468,78 15,00 22°031,70 9253,31| 42,000
51 Isolamento termico in estradosso della superficie piana dei terrazzi di copertura eseguito con le
An.0037 seguenti fasi lavorative: 1) Pulizia accurata del supporto con eliminazione totale ... spianata
finale e lisciata della superficie necessaria per lidonea posa in opera della superiore
impermeabilizzazione.
SOMMANO m2 543,72 65,00 35'341,80 16°018,56| 45,325
A RIPORTARE 1070'982,38 250028,37

COMMITTENTE: Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Siracusa
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INDICAZIONE DEI LAVORI

IMPORTI

?:‘Eig}ﬁ E DELLE Quantita MCO(SiTO ’"f/'d‘
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE anodopera 0
RIPORTO 10707982,38 250028,37
52 Membrana impermeabilizzante composita pluristrato in bitume distillato polimero di 4 mm di
An.0038 spessore misurato sulla cimosa, tipo MINERAL PROTEADUO TRIARMATO, autoprotetta
con scagli ... 1%,una flessibilita a freddo (EN 1109) dello strato superiore di -15°C e per lo
strato inferiore di -25°C. Colore bianco
SOMMANO m2 457,96 27,48 12°584,75 0,00
53 Rimozione di infissi interni od esterni di ogni specie, inclusi mostre, succieli, telai, ecc.,
An.0039 compresi il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta. Comprese opere d ... r
l'installazione del nuovo infisso per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. Escluso il
trasporto a rifiuto.
SOMMANO m2 345,22 27,80 9'597,12 3'614,45| 37,662
54 Smontaggio e rimontaggio apparati su prospetto, incluso accatastamento in area di cantiere
An.0040 SOMMANO cadauno 18,00 298,18 5'367,24 47242,78| 79,050
Parziale LAVORI A MISURA euro 10987531,49 257°885,60| 23,475
TOTALE euro 1°0987531,49 257°885,60| 23,475

Siracusa, 29/05/2023

11 Tecnico
Arch. Emanuela Reale

A RIPORTARE
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