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Lavori di riqualificazione e  manutenzione straordinaria in Siracusa via L. 
Cassia n.40-42 gruppo 36 alloggi.
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE Quantità
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

1 Fornitura,  trasporto  e  posa  in  opera  di  pavimentazione  con marmette pressate di cemento e
05.01.01 graniglia di marmo di qualsiasi colore, delle dimensioni di 20x20 o 25x25 cm, post ... nere per dare

l'opera  completa  a  perfetta  regola  d'arte,  escluso  massetto  di sottofondo da compensarsi a parte.
SOMMANO mq 707,20 42,28 29 9́00,42 9 2́57,17 30,96

2 Massetto di sottofondo per pavimentazioni in conglomerato cementizio per strutture non armate o
05.01.10.002 debolmente armate, in ambiente secco classe d’esposizione X0   (UNI 11104), in ambie ... tura nonché

ogni onere e magistero per dare l’opera finita a perfetta regola d’arte. collocato all’esterno degli edifici
SOMMANO mq 1́ 362,84 15,38 20 9́60,48 6 7́17,83 32,05

3 Fornitura e posa in opera di battiscopa per piastrelle di ceramica di 1ª scelta classificabili nel Gruppo
05.02.04.004 B1 conformemente alla norma UNI EN 87 e rispondente a tutti i requisiti ri ... e. Le caratteristiche

tecniche debbono essere accertate e documentate dalla D.L. battiscopa di campigiane tipo Spadafora
SOMMANO m 444,80 9,13 4 0́61,02 923,07 22,73

4 Fornitura  e  posa  in  opera  di  piastrelle  e  pezzi  speciali  in  grès porcellanato di 1° scelta,
05.02.05.003 classificabili nel gruppo B1 conformemente alla norma UNI EN 87 e rispondente ... Le  caratteristiche

tecniche   debbono   essere accertate e documentate dalla D.L. per piastrelle 20x20 cm    s = 8 mm
SOMMANO mq 752,04 53,23 40 0́31,09 13 4́42,44 33,58

5 Fornitura  di  opere  in  ferro  lavorato  in  profilati  pieni  per  cancelli, ringhiere, parapetti, serramenti,
07.01.02 mensole, cancelli e simili, di qualsiasi tipo e dimensione o lamie ... e e relative molature, tagli, sfridi

ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte.
SOMMANO kg 1́ 000,00 4,00 4 0́00,00 1́ 115,60 27,89

6 Posa in opera di opere in ferro di cui agli artt. 7.1.1 e 7.1.2  a qualsiasi altezza o profondità comprese
07.01.03 opere provvisionali occorrenti, opere murarie, la stesa di antiruggine nelle parti da murare e quanto

altro occorre per dare il lavoro completo a perfetta regola d’arte.
SOMMANO kg 1́ 000,00 3,02 3 0́20,00 1́ 494,90 49,50

7 Fornitura e posa in opera di portoncino d'ingresso realizzato con profili estrusi d'alluminio lega 6060
08.01.09.001 (UNI EN 573-3), a taglio termico, sezione mm. 50÷60, verniciati a polvere, c ... di misurazione: mq

2,00 con vetro e trasmittanza termica complessiva non superiore a 2,4 W/(m²/K) con vetro camera 4-6-
4

SOMMANO mq 6,90 730,92 5 0́43,35 310,67 6,16

8 Fornitura  e posa  in  opera  di serramenti  esterni realizzati con profili estrusi in PVC rigido
08.02.01.001 modificato, ad alta resistenza all'urto, costruiti con sezione interna pluricamera ... e mq 0,90 per

singolo battente. con trasmittanza termica complessiva non superiore a 2,0 W/(m²/K) con vetro camera
4-6-4

SOMMANO mq 47,05 464,76 21́ 866,96 2 0́44,56 9,35

9 Intonaco  civile  per  interni  dello  spessore  complessivo  di  2,5  cm, costituito da malta premiscelata
09.01.02 cementizia per intonaci a base di inerti calcarei selezionati (diametro  ... mpreso l'onere per spigoli e

angoli, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d’arte.
SOMMANO mq 250,00 22,03 5 5́07,50 1́ 602,13 29,09

10 Intonaco civile  per esterni dello spessore complessivo non superiore a 2,5 cm, costituito da malta
09.01.08 premiscelata cementizia per intonaci a base di inerti  calcarei selezionati  (di ... preso l’onere per

spigoli e angoli,  ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.
SOMMANO mq 1́ 319,98 24,51 32 3́52,71 14 7́88,42 45,71

11 Tinteggiatura per esterni con pittura  a base di silicati di potassio, di elevata permeabilità al vapore
11.02.01 acqueo e resistenza agli agenti atmosferici, a superficie opaca. Data in op ... o delle superfici con

idoneo fondo isolante e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.
SOMMANO mq 631,20 8,37 5 2́83,14 1́ 692,19 32,03

12 Verniciatura di cancellate, ringhiere e simili, con mano di antiruggine e due mani di colori ad olio o
11.03.01 smalto. Data in opera su superfici orizzontali o verticali, rette o curve, ap ... a pulitura, scartavetratura

delle superfici e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.
SOMMANO m² 281,80 22,19 6 2́53,14 2 3́39,30 37,41

13 Impermeabilizzazione con membrana composita costituita da:  - strato superiore in bitume modificato
12.01.05 con polimeri elastoplastomeri APP; - armatura composita a tre strati preimpregna ... za  minima di 20

cm, tiri  in alto  ed ogni altro  onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte.
SOMMANO mq 708,80 24,89 17 6́42,03 2 6́00,44 14,74

14 Fornitura e posa in opera di copertura elastomerica continua con resine termoisolanti e microsfere di
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12.01.16 ceramica, per tetti, terrazze e coperture,  di  fabbricati  civili  ed  indust ... a,   strato  di  fissativo
impregnante,  e  quanto  altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.

SOMMANO m² 752,04 27,02 20 3́20,12 788,42 3,88

15 Fornitura e posa in opera impermeabilizzazione a faccia vista, composta da elastomero di poliuretano
12.01.18 monocomponente di spessori 2÷3 mm, di tetti, balconi, scale esterne, traspirant ... te applicazione con

rullo, spatola o spruzzo, e quanto altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.
SOMMANO mq 100,17 28,23 2 8́27,80 126,12 4,46

16 Fornitura e posa in opera di isolamento termo - acustico orizzontale su solai, porticati, terrazze, ecc.,
12.02.04.001 realizzato con pannelli rigidi delle dimensioni non inferiori ad 1 m2 , in ...  EN 1604, ed ogni altro

onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. spessore del pannello cm 3
SOMMANO mq 600,00 30,64 18 3́84,00 3 1́62,05 17,20

17 Fornitura  e  posa  in  opera  di  rivestimento  termoisolante  a "cappotto" su superfici esterne verticali
12.02.06.002 ed sub-orizzontali, conformi ad un ETA (European Technical Assessment) r ... ono da computarsi a

parte. pannelli  spessore  5  cm  -  Finitura  con  intonaco  acril-silossanico antimuffa e antialga
SOMMANO m² 2 0́73,84 107,39 222 7́09,68 32 4́04,26 14,55

18 Demolizione di tramezzi in laterizio, forati di cemento o gesso dello spessore non superiore a 15 cm.
21.01.04 compresi gli eventuali rivestimenti e intonaci con l'onere del carico del materiale di risulta sul cassone

di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto.
SOMMANO mq x cm 967,68 1,02 987,03 454,23 46,02

19 Demolizione  di  pavimenti  e  rivestimenti  interni  od  esterni  quali piastrelle, mattoni in graniglia di
21.01.06 marmo, e simili, compresi la demolizione e la rimozione dell'eventuale  ... e di cmq, nonché l'onere per

il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto.
SOMMANO mq 760,94 11,11 8 4́54,04 4 9́15,18 58,14

20 Demolizione di massetti di malta, calcestruzzi magri, gretonati e simili,  di  qualsiasi  spessore,
21.01.09 compreso il  carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto.  m² x

cm
SOMMANO m² x cm 116,89 2,06 240,79 97,45 40,47

21 Rimozione di intonaco interno od esterno eseguito con qualsiasi mezzo, compreso l'onere del carico
21.01.11 del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il  trasporto a rifiuto.

SOMMANO mq x cm 1́ 893,53 4,07 7 7́06,67 3 5́76,66 46,41

22 Rimozione di infissi interni od esterni di ogni specie, inclusi mostre, succieli, telai, ecc., compresi il
21.01.16 carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, esclusi  il  trasporto a rifiuto ed eventuali opere di

ripristino connesse.
SOMMANO mq 480,88 16,09 7 7́37,36 3 5́33,65 45,67

23 Rimozione  di  tubazioni  di  scarico,  acqua,  gas,  pluviali  e grondaie di qualsiasi diametro e tipo,
21.01.23 compresi il carico del materiale di risultta sul cassone di raccolta, escluso il  trasporto a rifiuto e le

eventuali opere di ripristino connesse.
SOMMANO m 172,00 4,34 746,48 311,66 41,75

24 Trasporto alle pubbliche discariche del comune in cui si eseguono i lavori o nella discarica del
21.01.25 comprensorio di cui fa parte il comune medesimo o su aree autorizzate al conferimen ... rri a cassone

scarrabile,   compreso   il   nolo   del   cassone,   esclusi   gli   oneri   di conferimento a discarica.
SOMMANO mc 100,00 38,71 3 8́71,00 0,00

25 Risanamento di strutture intelaiate in cemento armato per ricostituzione della malta copri ferro con
21.03.01.001 conservazione della sezione originaria mediante: asportazione della parte degra ... ritiro, avendo cura di

realizzare un copri ferro di almeno 2 cm. per ogni mq d’intervento e per i primi 2 cm di spessore
SOMMANO mq x cm 440,70 105,42 46 4́58,59 10 8́20,21 23,29

26 Risanamento di strutture intelaiate in cemento armato per ricostituzione della malta copri ferro con
21.03.01.002 conservazione della sezione originaria mediante: asportazione   della   parte   ... , avendo cura di

realizzare un copri ferro di almeno 2 cm. per ogni m² d’intervento e per ogni cm successivo ai primi 2.
SOMMANO m² x cm 441,00 43,94 19 3́77,54 6 1́00,05 31,48

27 Risanamento dell'intradosso di solaio di tipo misto (latero - cementizio) per ricostruzione della malta
21.04.07 copri ferro con conservazione della sezione originaria, mediante: asportazio ... re e accessorio per dare

l'opera compiuta a perfetta regola d'arte. - per ogni m² di superficie di intradosso del solaio
SOMMANO mq. 100,00 129,16 12 9́16,00 6 3́28,84 49,00

28 Approntamento di ponteggio in elementi portanti metallici (sistema a telaio), compreso il nolo,
26.01.01.001 manutenzione e controllo per i primi 30 giorni, realizzato per interventi ad altezze ... er ogni m2 di

ponteggio in opera misurato dalla base e per i primi 30 giorni a decorrere dall'ultimazione del
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montaggio
SOMMANO mq 4 6́86,60 8,27 38 7́58,18 30 3́39,90 78,28

29 Nolo,  manutenzione  e  controllo  di  ponteggio  in  elementi  portanti metallici (sistema a telaio),
26.01.02 realizzato per interventi ad altezze superiori a m 3,50, costituito in opera  ... urato dalla base e per

ciascuno dei successivi mesi o frazione di mese non inferiore a 25 giorni, dopo i primi 30 giorni
SOMMANO mq 37 4́92,80 1,64 61́ 488,19 29 7́47,99 48,38

30 Smontaggio ad opera ultimata di ponteggio di cui alla voce 23.1.1.1, compreso  il  carico  in  cantiere,
26.01.03 il  trasporto  e lo  scarico  al  deposito: - per ogni m2 di ponteggio in opera misurato dalla base

SOMMANO mq 4 6́86,60 3,64 17 0́59,22 13 5́75,73 79,58

31 Mantovana parasassi a tubi e giunti o prefabbricata con tavole in legno o metalliche, con inclinazione a
26.01.13 45° e sporgenza di  m 1,50 dal ponteggio, compreso trasporto da e per il de ... agistero per dare l’opera

compiuta a perfetta regola d’arte. Valutata al metro quadrato  per tutta la durata dei lavori.
SOMMANO mq 381,00 24,91 9 4́90,71 1́ 723,51 18,16

32 Tettoia a protezione zone di lavoro esposte a rischio caduta oggetti dall’alto,  realizzata con tavoloni
26.01.14 accostati  per l’intera  superficie dello spessore di cm 5, fissati conveni ... stero per dare l’opera

compiuta  a perfetta  regola d’arte.  Valutata al metro quadrato per tutta la durata dei lavori.
SOMMANO mq 198,00 20,84 4 1́26,32 889,22 21,55

33 Schermatura di ponteggi e castelletti, con stuoie o reti di qualsiasi natura fornita e posta in opera con
26.01.15 ogni onere e magistero, misurata per ogni m2 di faccia vista. Valutata per tutta la durata dei lavori e

compresa la manutenzione ed eventuale sostituzione.
SOMMANO mq 4 6́86,60 2,95 13 8́25,47 9 6́52,94 69,82

34 Recinzione perimetrale di protezione in rete estrusa di polietilene ad alta densità HDPE di vari colori a
26.01.26 maglia ovoidale, fornita e posta in opera di altezza non inferiore a m 1,2 ... estano di proprietà

dell’impresa.  Misurata  a metro  quadrato  di rete  posta in opera, per l’intera durata dei lavori.
SOMMANO mq 135,00 14,14 1́ 908,90 493,64 25,86

35 Recinzione provvisionale modulare da cantiere alta cm 200, realizzata in pannelli con tamponatura in
26.01.29 rete elettrosaldata zincata a maglia rettangolare fissata perimetralmente ad un ... li controventature, il

montaggio ed il successivo smontaggio. Valutata al metro quadrato per tutta la durata dei lavori.
SOMMANO mq 49,86 19,36 965,29 348,28 36,08

36 Dispersore per impianto di messa a terra con profilato in acciaio a croce, compreso lo scasso ed il
26.02.06 ripristino del terreno. Sono compresi: la manutenzione e le revisioni periodiche ... poraneo necessario

alla sicurezza del cantiere. Per tutta la durata delle lavorazioni. Dimensioni mm 50 x 50 x 5 x 1500.
SOMMANO cad 4,00 56,60 226,40 45,35 20,03

37 Segnaletica   da cantiere edile, in materiale plastico rettangolare, da impiegare all’interno  e  all’esterno
26.03.02.002 del  cantiere,  indicante  varie raffigurazioni, forniti e posti in o ... ro, al fine di garantire la sicurezza

dei lavoratori. varie raffigurazioni, in PVC rigido, dimensioni cm 100,00 x 140,00
SOMMANO cad 2,00 73,20 146,40 3,73 2,55

38 Locale servizi di cantiere (riunioni di coordinamento, formazione ed informazione, ecc.) delle
26.07.05.001 dimensioni approssimative di m 6,00 x 2,40 x 2,40, costituito da un monoblocco prefab ... oneri per la

periodica pulizia ed i relativi materiali di consumo; uno per ogni 10 addetti: per il primo mese
d’impiego.

SOMMANO cad 1,00 683,56 683,56 219,76 32,15

39 Locale servizi di cantiere (riunioni di coordinamento, formazione ed informazione, ecc.) delle
26.07.05.002 dimensioni approssimative di m 6,00 x 2,40 x 2,40, costituito da un monoblocco prefab ... per la

periodica pulizia ed i relativi materiali di consumo; uno per ogni 10 addetti: per ogni mese successivo
al primo.

SOMMANO cad 8,00 415,50 3 3́24,00 0,00

40 Bagno chimico portatile costruito in polietilene ad alta densità. Il bagno deve essere dotato di due
26.07.07 serbatoi separati, uno per la raccolta liquami e l'altro per il contenimento de ...  perfetta regola d'arte.

Valutato al mese o frazione di mese per tutta la durata del cantiere. - per ogni mese d'impiego
SOMMANO cad 8,00 670,86 5 3́66,88 851,72 15,87

41 Fornitura e posa in opera di copertina in cotto a "C" di larghezza 25-35  cm. 20, con risvolti dell'
An.01 altezza di cm.4, posta in opera su parapetti di qualsiasi sviluppo geometrico,  ...

SOMMANO ml 183,00 36,96 6 7́63,68 0,00

42 Collegamenti dei conduttori di terra a parti metalliche (ponteggi, box, baracche, ecc.) mediante
An.02 capicorda ramato e ogmi altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
CAPICORD SOMMANO cad. 43,00 5,98 257,14 0,00

COMMITTENTE: ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI-SIRACUSA-
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A
43 Approntamento e Nolo di bidoni per scarico materiali di risulta dall'alto per tutta la durata dei lavori e
An.03 Bidoni per qualsiasi altezza

SOMMANO cad. 4,00 276,98 1́ 107,92 0,00

44 Fornitura, trasporto, movimentazione nell'ambito del cantiere e posa in opera, a qualunque altezza
An.04 (piano) di infisso monoblocco costituito dai seguenti componenti e fasi lavorativ ... ratira esistente con

tasselli e fil di ferro,  e quant'alto occorre per dare l'infisso finito a perfetta regola d'arte.
SOMMANO mq 423,20 595,47 252 0́02,90 0,00

45 Fornitura e posa di bocchettone di scarico in copolimero termoplastico rinforzato con TNT per il
An.05 collegamento orizzontale tra l'impermeabilizzazione cementizia elastica ed i tubi o ... mm. E' compreso

e compensato nel prezzo tutto e quant'altro occorre per dare l'opera collocato a perfetta regola d'arte.
SOMMANO cadauno 12,00 119,21 1́ 430,52 0,00

46 Fornitura e posa di profilo in PVC preaccoppiato con rete in fibra di vetro (grammatura 145 g/mq)
An.06 dotato di gocciolatoio per la protezione meccanica di spigoli e risvolti orrizontali ad angolo retto.

Altresì è compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.
SOMMANO ml 171,50 119,21 20 4́44,52 0,00

47 Fornitura e posa di porta a battente in lamiera di ferro ad una sola anta, compreso la struttura portante
An.07 (telaio), zanghe, verniciata mediante due mani di antiruggine e due mani d ... pleta di maniglia e di

tutte le opere meccaniche e murarie, staffe, stop, etc. in opera: luce viva fino a m 0,90 x 2,00.
SOMMANO a corpo 2,00 593,06 1́ 186,12 0,00

48 Fornitura e posa di copri davanzale termico di adeguata dimensione non inferiore a 0.50 cm.,
An.08 pitturabile (mod. Standard Top); materiale isolante in EPS Bianco oppure in Grafite con ... olla

cementizia, ancorato alla muratira esistente,  e quant'alto occorre per dare l'infisso finito a perfetta
regola ;

SOMMANO ml 196,30 30,00 5 8́89,00 0,00

49 fornitura e posa di gocciolatoio  del tipo TOP per protezione dei bordi di balconi e terrazze
An.09 costantemente esposti alle intemperie. Permette di incanalare l’acqua lontano dal muro ... 75-01,

PRBT75-01ANG e PRBT75-02ANG in alluminio - PRBT75- 01GIU e PRBT75-01GIUB in ABS -
PRBT75-01P e PRBT75-02P in PVC.

SOMMANO ml 314,00 13,58 4 2́64,12 0,00

50 Sistema dotato di certificato di valutazione tecnica (CVT) per l’antiribaltamento di pareti di
An.10 tamponamento mediante collegamento di queste con le travi e i pilastri di prossimità, ...  a finire un

secondo strato di malta strutturale per uno spessore di circa 1.5 cm, spessore totale non inferiore a cm3
SOMMANO 249,40 114,70 28 6́06,18 0,00

Parziale LAVORI A MISURA euro 1́ 047 9́80,56 218 8́39,27 20,88

T O T A L E   euro 1́ 047 9́80,56 218 8́39,27 20,88

 
    Data, 11/01/2023

Il Tecnico
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