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STIMA INCIDENZA
MANODOPERA

OGGETTO: | Lavori di riqualificazione e manutenzione straordinaria in Siracusa via L.
Cassia n.40-42 gruppo 36 alloggi.

COMMITTENTE: | ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI-SIRACUSA-

Data, 11/01/2023
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI . IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Quantita Manodoper. %
SOMMINISTRAZIONI unitario | TOTALE anodopera |- 7o
RIPORTO
LAVORI A MISURA
1 Fornitura, trasporto e posa in opera di pavimentazione con marmette pressate di cemento e
05.01.01 graniglia di marmo di qualsiasi colore, delle dimensioni di 20x20 o 25x25 cm, post ... nere per dare
l'opera completa a perfetta regola d'arte, escluso massetto di sottofondo da compensarsi a parte.
SOMMANO mq| 707,20 42,28 29900,42 9257,17| 30,96
2 Massetto di sottofondo per pavimentazioni in conglomerato cementizio per strutture non armate o
05.01.10.002 |debolmente armate, in ambiente secco classe d’esposizione X0 (UNI 11104), in ambie ... tura nonché
ogni onere e magistero per dare 1’opera finita a perfetta regola d’arte. collocato all’esterno degli edifici
SOMMANO mq| 17362,84 15,38 20°960,48 6"717,83| 32,05
3 Fornitura e posa in opera di battiscopa per piastrelle di ceramica di 1* scelta classificabili nel Gruppo
05.02.04.004 |B1 conformemente alla norma UNI EN 87 e rispondente a tutti i requisiti ri ... e. Le caratteristiche
tecniche debbono essere accertate e documentate dalla D.L. battiscopa di campigiane tipo Spadafora
SOMMANO m| 444,80 9,13 4°061,02 923,07| 22,73
4 Fornitura e posa in opera di piastrelle e pezzi speciali in grés porcellanato di 1° scelta,
05.02.05.003 |classificabili nel gruppo B1 conformemente alla norma UNI EN 87 e rispondente ... Le caratteristiche
tecniche debbono essere accertate e documentate dalla D.L. per piastrelle 20x20 cm s =8 mm
SOMMANO mq| 752,04 53,23 40°031,09 13°442,44| 33,58
5 Fornitura di opere in ferro lavorato in profilati pieni per cancelli, ringhiere, parapetti, serramenti,
07.01.02 mensole, cancelli e simili, di qualsiasi tipo e dimensione o lamie ... e e relative molature, tagli, sfridi
ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte.
SOMMANO kg| 17000,00 4,00 4°000,00 1'115,60| 27,89
6 Posa in opera di opere in ferro di cui agli artt. 7.1.1 e 7.1.2 a qualsiasi altezza o profondita comprese
07.01.03 opere provvisionali occorrenti, opere murarie, la stesa di antiruggine nelle parti da murare e quanto
altro occorre per dare il lavoro completo a perfetta regola d’arte.
SOMMANO kg| 1000,00 3,02 3'020,00 17494,90| 49,50
7 Fornitura e posa in opera di portoncino d'ingresso realizzato con profili estrusi d'alluminio lega 6060
08.01.09.001 |(UNI EN 573-3), a taglio termico, sezione mm. 50+60, verniciati a polvere, ¢ ... di misurazione: mq
2,00 con vetro e trasmittanza termica complessiva non superiore a 2,4 W/(m?K) con vetro camera 4-6-
4
SOMMANO mq 6,90/ 730,92 5'043,35 310,67 6,16
8 Fornitura e posa in opera di serramenti esterni realizzati con profili estrusi in PVC rigido
08.02.01.001 |modificato, ad alta resistenza all'urto, costruiti con sezione interna pluricamera ... ¢ mq 0,90 per
singolo battente. con trasmittanza termica complessiva non superiore a 2,0 W/(m?K) con vetro camera
4-6-4
SOMMANO mq 47,05| 464,76 21'866,96 2°044,56| 9,35
9 Intonaco civile per interni dello spessore complessivo di 2,5 cm, costituito da malta premiscelata
09.01.02 cementizia per intonaci a base di inerti calcarei selezionati (diametro ... mpreso l'onere per spigoli e
angoli, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d’arte.
SOMMANO mq| 250,00 22,03 5507,50 1'602,13| 29,09
10 Intonaco civile per esterni dello spessore complessivo non superiore a 2,5 cm, costituito da malta
09.01.08 premiscelata cementizia per intonaci a base di inerti calcarei selezionati (di ... preso I’onere per
spigoli e angoli, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.
SOMMANO mq| 1319,98 24,51 327352,71 14°788,42| 45,71
11 Tinteggiatura per esterni con pittura a base di silicati di potassio, di elevata permeabilita al vapore
11.02.01 acqueo e resistenza agli agenti atmosferici, a superficie opaca. Data in op ... o delle superfici con
idoneo fondo isolante e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.
SOMMANO mq| 631,20 8,37 57283,14 1'692,19| 32,03
12 Verniciatura di cancellate, ringhiere e simili, con mano di antiruggine e due mani di colori ad olio o
11.03.01 smalto. Data in opera su superfici orizzontali o verticali, rette o curve, ap ... a pulitura, scartavetratura
delle superfici e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.
SOMMANO m?| 281,80 22,19 6253,14 2'339,30| 37,41
13 Impermeabilizzazione con membrana composita costituita da: - strato superiore in bitume modificato
12.01.05 con polimeri elastoplastomeri APP; - armatura composita a tre strati preimpregna ... za minima di 20
cm, tiri in alto ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte.
SOMMANO mq| 708,80 24,89 17°642,03 2°600,44| 14,74
14 Fornitura e posa in opera di copertura elastomerica continua con resine termoisolanti ¢ microsfere di
A RIPORTARE 195921,84 58°328,72
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI . IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Quantita Manodoper. %
SOMMINISTRAZIONI unitario | TOTALE anodopera |- 7o
RIPORTO 195'921,84 58328,72
12.01.16 ceramica, per tetti, terrazze e coperture, di fabbricati civili ed indust ... a, strato di fissativo
impregnante, ¢ quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.
SOMMANO m?| 752,04 27,02 20°320,12 788,42 3,88
15 Fornitura e posa in opera impermeabilizzazione a faccia vista, composta da elastomero di poliuretano
12.01.18 monocomponente di spessori 2+3 mm, di tetti, balconi, scale esterne, traspirant ... te applicazione con
rullo, spatola o spruzzo, e quanto altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.
SOMMANO mq 100,17 28,23 2°827,80 126,12 4,46
16 Fornitura e posa in opera di isolamento termo - acustico orizzontale su solai, porticati, terrazze, ecc.,
12.02.04.001 |realizzato con pannelli rigidi delle dimensioni non inferiori ad 1 m2 , in ... EN 1604, ed ogni altro
onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. spessore del pannello cm 3
SOMMANO mq| 600,00 30,64 18°384,00 3'162,05| 17,20
17 Fornitura e posa in opera di rivestimento termoisolante a "cappotto" su superfici esterne verticali
12.02.06.002 |ed sub-orizzontali, conformi ad un ETA (European Technical Assessment) r ... ono da computarsi a
parte. pannelli spessore 5 cm - Finitura con intonaco acril-silossanico antimuffa e antialga
SOMMANO m?| 2073,84| 107,39  222'709,68 32°404,26/| 14,55
18 Demolizione di tramezzi in laterizio, forati di cemento o gesso dello spessore non superiore a 15 cm.
21.01.04 compresi gli eventuali rivestimenti e intonaci con l'onere del carico del materiale di risulta sul cassone
di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto.
SOMMANO mq x cm| 967,68 1,02 987,03 454,23| 46,02
19 Demolizione di pavimenti e rivestimenti interni od esterni quali piastrelle, mattoni in graniglia di
21.01.06 marmo, e simili, compresi la demolizione e la rimozione dell'eventuale ... e di cmq, nonché l'onere per
il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto.
SOMMANO mq| 760,94 11,11 8'454,04 4915,18| 58,14
20 Demolizione di massetti di malta, calcestruzzi magri, gretonati e simili, di qualsiasi spessore,
21.01.09 compreso il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto. m? x
cm
SOMMANO m?>x cm| 116,89 2,06 240,79 97,45| 40,47
21 Rimozione di intonaco interno od esterno eseguito con qualsiasi mezzo, compreso l'onere del carico
21.01.11 del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto.
SOMMANO mq x cm| 1'893,53 4,07 7°706,67 3'576,66| 46,41
22 Rimozione di infissi interni od esterni di ogni specie, inclusi mostre, succieli, telai, ecc., compresi il
21.01.16 carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, esclusi il trasporto a rifiuto ed eventuali opere di
ripristino connesse.
SOMMANO mq| 480,88 16,09 7737,36 3'533,65| 45,67
23 Rimozione di tubazioni di scarico, acqua, gas, pluviali e grondaie di qualsiasi diametro e tipo,
21.01.23 compresi il carico del materiale di risultta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto e le
eventuali opere di ripristino connesse.
SOMMANO m| 172,00 4,34 746,48 311,66| 41,75
24 Trasporto alle pubbliche discariche del comune in cui si eseguono i lavori o nella discarica del
21.01.25 comprensorio di cui fa parte il comune medesimo o su aree autorizzate al conferimen ... 1ri a cassone
scarrabile, compreso il nolo del cassone, esclusi gli oneri diconferimento a discarica.
SOMMANO mc 100,00 38,71 3°871,00 0,00
25 Risanamento di strutture intelaiate in cemento armato per ricostituzione della malta copri ferro con
21.03.01.001 |conservazione della sezione originaria mediante: asportazione della parte degra ... ritiro, avendo cura di
realizzare un copri ferro di almeno 2 cm. per ogni mq d’intervento e per i primi 2 cm di spessore
SOMMANO mqx cm| 440,70| 105,42 46'458,59 10°820,211 23,29
26 Risanamento di strutture intelaiate in cemento armato per ricostituzione della malta copri ferro con
21.03.01.002 |conservazione della sezione originaria mediante: asportazione della parte ..., avendo cura di
realizzare un copri ferro di almeno 2 cm. per ogni m? d’intervento e per ogni cm successivo ai primi 2.
SOMMANO m?x cm| 441,00 43,94 19°377,54 6°100,05| 31,48
27 Risanamento dell'intradosso di solaio di tipo misto (latero - cementizio) per ricostruzione della malta
21.04.07 copri ferro con conservazione della sezione originaria, mediante: asportazio ... re e accessorio per dare
l'opera compiuta a perfetta regola d'arte. - per ogni m? di superficie di intradosso del solaio
SOMMANO mq.| 100,00{ 129,16 12°916,00 6328,84| 49,00
28 Approntamento di ponteggio in elementi portanti metallici (sistema a telaio), compreso il nolo,
26.01.01.001 |manutenzione e controllo per i primi 30 giorni, realizzato per interventi ad altezze ... er ogni m2 di
ponteggio in opera misurato dalla base e per i primi 30 giorni a decorrere dall'ultimazione del
A RIPORTARE 568'658,94 130'947,50
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI . IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Quantita Manodopera | %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE P ’
RIPORTO 568°658,94 130°947,50
montaggio
SOMMANO mq| 4'686,60 8,27 387758,18 30°339,90| 78,28
29 Nolo, manutenzione e controllo di ponteggio in elementi portanti metallici (sistema a telaio),
26.01.02 realizzato per interventi ad altezze superiori a m 3,50, costituito in opera ... urato dalla base e per
ciascuno dei successivi mesi o frazione di mese non inferiore a 25 giorni, dopo i primi 30 giorni
SOMMANO mq|37492,80 1,64 61488,19 29747,99| 48,38
30 Smontaggio ad opera ultimata di ponteggio di cui alla voce 23.1.1.1, compreso il carico in cantiere,
26.01.03 il trasporto elo scarico al deposito: - per ogni m2 di ponteggio in opera misurato dalla base
SOMMANO mq| 4'686,60 3,64 17°059,22 13°575,73| 79,58
31 Mantovana parasassi a tubi e giunti o prefabbricata con tavole in legno o metalliche, con inclinazione a
26.01.13 45° e sporgenza di m 1,50 dal ponteggio, compreso trasporto da e per il de ... agistero per dare I’opera
compiuta a perfetta regola d’arte. Valutata al metro quadrato per tutta la durata dei lavori.
SOMMANO mq| 381,00 2491 9°490,71 1'723,51| 18,16
32 Tettoia a protezione zone di lavoro esposte a rischio caduta oggetti dall’alto, realizzata con tavoloni
26.01.14 accostati per l'intera superficie dello spessore di cm 5, fissati conveni ... stero per dare I’opera
compiuta a perfetta regola d’arte. Valutata al metro quadrato per tutta la durata dei lavori.
SOMMANO mq 198,00 20,84 4'126,32 889,22/ 21,55
33 Schermatura di ponteggi e castelletti, con stuoie o reti di qualsiasi natura fornita e posta in opera con
26.01.15 ogni onere e magistero, misurata per ogni m2 di faccia vista. Valutata per tutta la durata dei lavori e
compresa la manutenzione ed eventuale sostituzione.
SOMMANO mq| 4'686,60 2,95 13'825,47 9'652,94| 69,82
34 Recinzione perimetrale di protezione in rete estrusa di polietilene ad alta densita HDPE di vari colori a
26.01.26 maglia ovoidale, fornita e posta in opera di altezza non inferiore a m 1,2 ... estano di proprieta
dell’impresa. Misurata a metro quadrato direte posta in opera, per I’intera durata dei lavori.
SOMMANO mq| 135,00 14,14 17908,90 493,64/ 25,86
35 Recinzione provvisionale modulare da cantiere alta cm 200, realizzata in pannelli con tamponatura in
26.01.29 rete elettrosaldata zincata a maglia rettangolare fissata perimetralmente ad un ... li controventature, il
montaggio ed il successivo smontaggio. Valutata al metro quadrato per tutta la durata dei lavori.
SOMMANO mq 49,86 19,36 965,29 348,28| 36,08
36 Dispersore per impianto di messa a terra con profilato in acciaio a croce, compreso lo scasso ed il
26.02.06 ripristino del terreno. Sono compresi: la manutenzione e le revisioni periodiche ... poraneo necessario
alla sicurezza del cantiere. Per tutta la durata delle lavorazioni. Dimensioni mm 50 x 50 x 5 x 1500.
SOMMANO cad 4,00 56,60 226,40 45,35/ 20,03
37 Segnaletica da cantiere edile, in materiale plastico rettangolare, da impiegare all’interno e all’esterno
26.03.02.002 |del cantiere, indicante varie raffigurazioni, forniti e posti in o ... ro, al fine di garantire la sicurezza
dei lavoratori. varie raffigurazioni, in PVC rigido, dimensioni cm 100,00 x 140,00
SOMMANO cad 2,00 73,20 146,40 3,73| 2,55
38 Locale servizi di cantiere (riunioni di coordinamento, formazione ed informazione, ecc.) delle
26.07.05.001 |dimensioni approssimative di m 6,00 x 2,40 x 2,40, costituito da un monoblocco prefab ... oneri per la
periodica pulizia ed i relativi materiali di consumo; uno per ogni 10 addetti: per il primo mese
d’impiego.
SOMMANO cad 1,00/ 683,56 683,56 219,76 32,15
39 Locale servizi di cantiere (riunioni di coordinamento, formazione ed informazione, ecc.) delle
26.07.05.002 |dimensioni approssimative di m 6,00 x 2,40 x 2,40, costituito da un monoblocco prefab ... per la
periodica pulizia ed i relativi materiali di consumo; uno per ogni 10 addetti: per ogni mese successivo
al primo.
SOMMANO cad 8,000 415,50 3324,00 0,00
40 Bagno chimico portatile costruito in polietilene ad alta densita. Il bagno deve essere dotato di due
26.07.07 serbatoi separati, uno per la raccolta liquami e l'altro per il contenimento de ... perfetta regola d'arte.
Valutato al mese o frazione di mese per tutta la durata del cantiere. - per ogni mese d'impiego
SOMMANO cad 8,00/ 670,86 5'366,88 851,72| 15,87
41 Fornitura e posa in opera di copertina in cotto a "C" di larghezza 25-35 cm. 20, con risvolti dell
An.01 altezza di cm.4, posta in opera su parapetti di qualsiasi sviluppo geometrico, ...
SOMMANO ml| 183,00 36,96 6'763,68 0,00
42 Collegamenti dei conduttori di terra a parti metalliche (ponteggi, box, baracche, ecc.) mediante
An.02 capicorda ramato e ogmi altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
CAPICORD SOMMANO cad. 43,00 5,98 257,14 0,00
A RIPORTARE 733°049,28|  218°839,27
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI . IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Quantita Manodoper. %
SOMMINISTRAZIONI unitario | TOTALE anodopera |- 7o
RIPORTO 733°049,28 218'839,27
A
43 Approntamento e Nolo di bidoni per scarico materiali di risulta dall'alto per tutta la durata dei lavori e
An.03 Bidoni |per qualsiasi altezza
SOMMANO cad. 4,00/ 276,98 1'107,92 0,00
44 Fornitura, trasporto, movimentazione nell'ambito del cantiere e posa in opera, a qualunque altezza
An.04 (piano) di infisso monoblocco costituito dai seguenti componenti e fasi lavorativ ... ratira esistente con
tasselli e fil di ferro, e quant'alto occorre per dare 'infisso finito a perfetta regola d'arte.
SOMMANO mq| 423,20] 595,47,  252°002,90 0,00
45 Fornitura e posa di bocchettone di scarico in copolimero termoplastico rinforzato con TNT per il
An.05 collegamento orizzontale tra 'impermeabilizzazione cementizia elastica ed i tubi o ... mm. E' compreso
e compensato nel prezzo tutto e quant'altro occorre per dare l'opera collocato a perfetta regola d'arte.
SOMMANO cadauno 12,00) 119,21 1430,52 0,00
46 Fornitura e posa di profilo in PVC preaccoppiato con rete in fibra di vetro (grammatura 145 g/mq)
An.06 dotato di gocciolatoio per la protezione meccanica di spigoli e risvolti orrizontali ad angolo retto.
Altresi ¢ compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.
SOMMANO ml 171,50 119,21 20°444,52 0,00
47 Fornitura e posa di porta a battente in lamiera di ferro ad una sola anta, compreso la struttura portante
An.07 (telaio), zanghe, verniciata mediante due mani di antiruggine e due mani d ... pleta di maniglia e di
tutte le opere meccaniche e murarie, staffe, stop, etc. in opera: luce viva fino a m 0,90 x 2,00.
SOMMANO a corpo 2,00/ 593,06 1'186,12 0,00
48 Fornitura e posa di copri davanzale termico di adeguata dimensione non inferiore a 0.50 cm.,
An.08 pitturabile (mod. Standard Top); materiale isolante in EPS Bianco oppure in Grafite con ... olla
cementizia, ancorato alla muratira esistente, e quant'alto occorre per dare l'infisso finito a perfetta
regola ;
SOMMANO ml| 196,30 30,00 5'889,00 0,00
49 fornitura e posa di gocciolatoio del tipo TOP per protezione dei bordi di balconi e terrazze
An.09 costantemente esposti alle intemperie. Permette di incanalare 1’acqua lontano dal muro ... 75-01,
PRBT75-01ANG e PRBT75-02ANG in alluminio - PRBT75- 01GIU e PRBT75-01GIUB in ABS -
PRBT75-01P ¢ PRBT75-02P in PVC.
SOMMANO ml| 314,00 13,58 47264,12 0,00
50 Sistema dotato di certificato di valutazione tecnica (CVT) per Dantiribaltamento di pareti di
An.10 tamponamento mediante collegamento di queste con le travi e i pilastri di prossimita, ... a finire un
secondo strato di malta strutturale per uno spessore di circa 1.5 cm, spessore totale non inferiore a cm3
SOMMANO| 249,40/ 114,70 28°606,18 0,00
Parziale LAVORI A MISURA euro 1'047°980,56|  2187839,27| 20,88
TOTALE euro 1°047°980,56|  218°839,27| 20,88
Data, 11/01/2023
11 Tecnico
- ™y ) . S
A RIPORTARE
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